

**Specificația de preț:**

Obiectul: **Robineți din metal, racorduri, fittinguri**

Numărul : № MTG-L 3 /25

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кран подземный шаровой Ду 150 Ру 80	шт.	6,00	490000	588000	2940000	3528000	pînă la 02.05.2025
2	Кран надземный шаровой Ду 150 Ру 80	шт.	6,00	160000	192000	960000	1152000	pînă la 02.05.2025
3	Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 20	шт.	2,00	60710	72852	121420	145704	pînă la 02.05.2025
4	Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 80	шт.	19,00	77550	93060	1473450	1768140	pînă la 02.05.2025
5	Кран надземный шаровой Ду 80 Ру 80	шт.	1,00	48960	58752	48960	58752	pînă la 02.05.2025
6	Кран надземный шаровой Ду 50 Ру 80	шт.	15,00	2740	3288	41100	49320	pînă la 02.05.2025
7	Кран надземный шаровой Ду 25 Ру 100	шт.	1,00	2860	3432	2860	3432	pînă la 02.05.2025
8	Кран надземный шаровой Ду 15 Ру 100	шт.	170,00	2270	2724	385900	463080	pînă la 02.05.2025
9	Кран регулятор Ду 50 Ру 100	шт.	1,00	387750	465300	387750	465300	pînă la 02.05.2025
10	Заглушка стальная Ду 159x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	3,00	295	354	885	1062	pînă la 02.05.2025
11	Заглушка стальная Ду 325x10 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	3,00	1250	1500	3750	4500	pînă la 02.05.2025
12	Заглушка стальная Ду 219x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	6,00	440	528	2640	3168	pînă la 02.05.2025
13	Фланец стальной приварной Ду 500 P <sub>раб</sub> =7,5МПа	шт.	8,00	29375	35250	235000	282000	pînă la 02.05.2025
14	Отвод стальной 90 гр. Ду108x8,8 (108x9) P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	46,00	950	1140	43700	52440	pînă la 02.05.2025
15	Отвод стальной 90 гр. Ду 159x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	2,00	970	1164	1940	2328	pînă la 02.05.2025
16	Отвод стальной 90 гр. Ду 25x3,5 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	15,00	190	228	2850	3420	pînă la 02.05.2025
17	Отвод стальной 90 гр. Ду 57x6 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	21,00	105	126	2205	2646	pînă la 02.05.2025
18	Отвод стальной 90 гр. Ду 89x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	16,00	300	360	4800	5760	pînă la 02.05.2025
19	Тройник стальной переходной Ду 325x10-159x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	1,00	9145	10974	9145	10974	pînă la 02.05.2025
20	Тройник стальной переходной Ду P <sub>раб</sub> 5,5МПа 108x6-89x6	шт.	2,00	790	948	1580	1896	pînă la 02.05.2025
21	Тройник стальной переходной Ду 159x8-108x6 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	8,00	1835	2202	14680	17616	pînă la 02.05.2025
22	Тройник стальной равнопроходной Ду 159x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	1,00	2000	2400	2000	2400	pînă la 02.05.2025
23	Тройник стальной равнопроходной Ду 108x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	5,00	1110	1332	5550	6660	pînă la 02.05.2025
24	Переход стальной Ду 108x8-57x6 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	25,00	245	294	6125	7350	pînă la 02.05.2025
25	Переход стальной Ду 159x10-108x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	5,00	752	902,4	3760	4512	pînă la 02.05.2025
26	Переход стальной Ду 219x10-159x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	10,00	945	1134	9450	11340	pînă la 02.05.2025
27	Переход стальной Ду 325x10-108x8 P <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	4,00	1495	1794	5980	7176	pînă la 02.05.2025

28	Переход стальной Ду 57х6-25х2,8 Р <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	1,00	70	84	70	84	pînă la 02.05.2025
29	Переход стальной Ду 89х6-57х6 Р <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	12,00	145	174	1740	2088	pînă la 02.05.2025
30	Переход стальной Ду 108х8-89х8 Р <sub>раб</sub> 5,5МПа	шт.	3,00	245	294	735	882	pînă la 02.05.2025
31	Сальник для крана	шт.	36,00	15	18	540	648	pînă la 02.05.2025
32	Сальник для крана	шт.	20,00	15	18	300	360	pînă la 02.05.2025
33	Сальник для крана	шт.	7,00	25	30	175	210	pînă la 02.05.2025
34	Сальник для крана	шт.	7,00	15	18	105	126	pînă la 02.05.2025
35	Блок ручного насоса для управления кранами	шт.	3,00	53270	63924	159810	191772	pînă la 02.05.2025
<b>Valoarea totală (lei):</b>						<b>6880955</b>	<b>8257146</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Zabolotnii Andrei**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC „Omnicom” SRL** Adresa: **Chisinau, str. Gh. Asachi 71/7**

Data **14.02.2025**