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din “07” mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.01 /Z”J 3
privind achizitia publicd prin procedura Licitatiei deschise

057 mai 2025 | mun.Chisiniu

PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp 1-MD-
1740406163483 din data 20 martie 2025, intre_A gentia Nationald a Arhivelor
cu sediul in mun.Chisindu, str.Gh.Asachi nr.67/B. telefon: 022-72-13-25 fax: 022-72-97-93 ,
IDNO 1006601004138 reprezentati prin Directorul Dul Igor CASU, numit in baza ord. Ministerului

Justitiei nr.189-p din 11.04.2022 Beneficiar, pe de oparte si LISS Sistem” SRL cu sediul in
mun.Chisindu,str. Mircesti nr.22/2 telefon:078333633, IDNO 1013600028016 reprezentat prin
Administratorul Dul Liviu MANCUS in calitate de Antreprenor pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucrdri de montare a Instalatiei automate de
stingere a incendiilor cu gaze, echipamente pentru indepartarea materiei gazoase in
Depozitele de arhivd nr.1, nr.3 si nr.5 ale Agentiei Nationale a Arhivelor de pe

str.Gh.Asachi nr.67/B, mun.Chisinau) In conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executic a lucrdrilor contractate constituie 220 (doud sute doudzeci ) zile de la
data inregistririi contractului la Trezordria Teritoriald a MF si concomitent cu emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

a) datoriti impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

b) influentei factorilor climaterice, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor



vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. inbaza documentelor de confirmare a executiei si constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere. Dupaconstatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilorin conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor,ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 4975996,40 (patru milioane
noud sute saptezeci si cinci mii noud sute noudzeci si sase lei,40 bani) MD inclusiv TVA: 829332,73
(opt sute doudzeci si noud mii trei sute treizeci si doi lei 73 bani) MD sinu  vor fi modificate pana la
finalizarea lucrarilor, indeferent de evolutia preturilor pe piatd a materialelor incluse in devizul de

cheltuieli

3.1.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.2. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5
(cinci) zile lucritoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.3. Plata facturii finale va fi efectuatd imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu vor fi semnate de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate
in conformitate cu caietul de sarcini.

3.6.Garantia de bund executie va fi achitatd Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se
va restitui in cel mult 15 zile dupa Inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenii stabiliti in contract, conform

graficului general de realizare a lucrarilor initiate.

4.2 Antreprenorul are obligatia sd execute, s finalizeze lucrérile in termenii stabiliti in contract, pe

proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie si

prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.1. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora esteprevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.2. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

43. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.4, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obli gatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.5. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurdrea lucrdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i vor specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.6. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenii din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.7. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, s angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9  Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4.10.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.11. Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarile executate, corespund calitdtilor
stipulate in contract si reglementarilor tehnice, nu sunt afectate de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
stipulate in contract.
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
stipulate in contract.
4.12. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice. ‘
4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si ori unde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiunilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate explicatiile, cu conditia ca prin aceasta s nu fie
dezviluit informatia: utilizatd in scopuri proprii indiferent daca contractul a fost incheiat sau nu.



4.14. Beneficiarul este autorizat sd emitad dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numeledirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.15. Dacéd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.17. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.18. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite §i sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.19. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.20. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.21. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.22. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.23. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobadrile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri saudrepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5.AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd In domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice



6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1 Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdazute in contract, in termenii
stabiliti prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficului de executie de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si a prezentului contract.
6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.
6.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7.FORTA DE MUNCA
Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8.MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura la cerere:forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,

madsurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor vor fi suportate de catre Antreprenor, dacd acestea sunt prevazute

in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si dupa caz a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare, care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor
8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrari, dacéd este cazul. Dacé se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacereasi/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar de Antreprenor.
8.7Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de catre acestia.
8.8 Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture
aceste lucrari, in termenii stabiliti cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.



9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1Perioada de garantie pentru lucrarieste de _5 (cinci) ani (saizeci luni).
9.2Perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucririlor si
expirard dupa perioada stabilitd la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3 Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR

10.1Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2 Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
ingtiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vina.

10.6Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze zipada si
gheata

10.7Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fidespigubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operantd In momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.



11 SOLUTIONAREA LITIGITLOR
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate,dupad o Instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a
fost dovedita.

12 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.4 Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.5 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica In scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.51n cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
linventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sia
le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul
12.6Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor curespectarea
prevederilor legale.
12.7Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;
b)contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 nous procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligafiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13 DISPOZITII FINALE
13.1Urmdtoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.



13.2Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat

13.3Prezentul Contract reprezintad acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
»ISS Sistem” SRL Agentia Nationala a Arhivelor
Adresa postald: mun.Chisinau Adresa postald:mun.Chisindu
str. Mircesti nr.22/2 str.Gh.Asachi nr.67/B
Telefon:078333633 Telefon:022-72-97-93
Cod fiscal: Cod fiscal:
1013600028016 1006601004138
Banca:BC Procreditbank SA Banca:MF-TR bugetul de stat
Cod:PRCBMD22 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD75PR002251141530001498 IBAN:MDO02TRPBAA311120A15859AC

SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR BENEFICIAR

-188 Sigtem™ SRL Agentia Nationald a Arhivelor

Liviu MANCUS Igor CASU



Anexanr. 1
la Contractul nr.01

din ,, Sw waptilice= {2025
SPECIFICATII TEHNICE
Denumirea |[Cod Specificarea tehnica Specificarea tehnica Stande
lucrarilor CPV deplina solicitata de catre deplina propusa de de
autoritateacontractanta citre ofertant referinta
Lucrari de 45200000-9 | Cerere de participare Cerere de participare
reconstructie a Devizele de cheltuieli Devizele de cheltuieli formele20Cfmentat
sistemului de formele: (3,5,7) (3,5,7) Standard,
PO apropata pri
1nca1‘21re, . Declaratie privind Declaratie privind valabilitated, .4 i 69 dis
ventilare 51 valabilitatea ofertei ofertei 07 0 5 2 001
climatizare 1n s
depozitele de Certificat de Inregistrare a Certificat de inregistrare a de cdtre

operatorului economic valabil | operatorului economic valabil Min|Fin.

arhiva nr.2, nr.4 /Extras din Registrul de Stat al| /Extras din Registrul de Stat al

§i nr.6 ale persoanelor juridice persoanelor juridice
Agentiei _
- Garantie pentru ofertd (1% din| Garantie pentru ofertd (1% |din
Nationale a * Eem " s
Ji valoarea ofertei fard TVA) valoarea ofertei fara TVA)
Arhivelor
Grafic de executare a Grafic de executare a lucrarilot
lucrarilor
Declaratie privind experienta | Declaratie privind experienta
similara similara
Declaratie privind lista Declaratie privind lista
principalelor lucrari similare | principalelor lucrari similare
efectuate 1n ultimul an de efectuate in ultimul an de
activitate activitate
Declaratie privind dotérile Declaratie privind dotérile
specifice, utilajul si specifice, utilajul si
echipamentul necesar pentru | echipamentul necesar pentru
Indeplinirea corespunzatoare | indeplinirea corespunzitoare g
a contractului contractului
Declaratie privind personalul| Declaratie privind personalul de
de specialitate propus pentruf specialitate  propus  pentmqu
implementarea contractului | implementarea contractului
Lista subcontractantilor si Lista subcontractantilor si
partea/partile din contract care| partea/partile din contract care
sunt indeplinite de catre sunt indeplinite de catre acestia
acestia
IAvizul Inspectiei de Stat in IAvizul Inspectiei de Stat in

Constructii Constructii




Confirmarea detinerii Confirmarea detinerii
laboratoarelor proprii autorizateflaboratoarelor proprii autorizate
si acreditate in modul stabilit, ! acreditate in modul stabilit,

sau a contractelor cu aceste

laboratoare

sau a contractelor cu aceste
laboratoare

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

,»,ISS Sistem” SRL

Liviu MANCUS

BENEFICIARUL

Agentia Nationald a Arhivelor

Igor CASU



Anexa nr.2
la contractul nr.01

din ¢ ” aprilie 2025

SPECIFICATII DE PRET

Cod CPV Canti-

tatea

Unitate
de ma -
sura

Suma Termeni
inclusiv de

TVA executare
lei MD

Denumirea
lucrarilor

Pretul
unitar
fara
TVA
lei MD

45200000-9 | lot Un lot

de lucrari

Lucrari de 4146663,66 | 4975996,40 150 zile
montare a
[nstalatiei
automate de
stingere a
incendiilor cu
gaze,
echipamente
pentru
indepartarea
materiei
gazoase in
Depozitele de
arhiva nr.1, nr.3
sinr.5 ale

A gentiel
Nationale a
IArhivelor

TOTAL 4146663,66 | 4975996,40

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

,ISS Sistem” SRL Agentia Na‘gionalé' a Arhivelor

Liviu MANCUS Igor CASU

Digitally signed by Casu Igor

Digitallysi Mancus Livi
igital e ned by Mancus Livio Date: 2025.05.05 15:10:00 EEST

Date: 2025.05.05 12:09:09 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[NeAr~Acrs TrmAnT Tt

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOT.DOVA FITROPEANZ |




Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR

ORDIN

L e 2025 Nr._ /7

Cu privire la inceperea lucririlor.

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor, Contractului
de antreprizd nr._01_ din _05 mai 2025 privind achizitia publica prin procedura Licitatiei
deschise, COD CPV:__45200000-9_, incheiat intre Agenfia Nationald a Arhivelor, reprezentatd
prin directorul dl Igor Casu in calitate de BENEFICIAR si ,, 1SS Sistem” SRL, reprezentata prin
administratorul Liviu Mancus, in calitate ANTREPRENOR,

ORDON :

1. Se dispune inceperea lucririlor la obiectivul ,,Lucriri de montare a Instalatiei
automate de stingere a incendiilor cu gaze in depozitele de arhiva nr.1, nr.3 si
nr.5 a ANA, mun. Chisindu, sec. Centru, str. Gheorghe Asachi, 67 bloc B”, din
data de 15 mai 2025.

2. Se stabileste termenul de executie a lucririlor 220 (doui sute douiizeci) zile.

3. Se stabileste valoarea lucririlor contractate in sumd de: __4 975 996,40 (patru
milioane noud sute saptezeci si cinci mii noud sute nouizeci si sase, 40) lei
MD, inclusiv TVA.

4. In scopul verificarii corespunderii si calitatii lucrdrilor in conformitate cu
proiectul de executie, caietul de sarcini si contractul de antreprizi, cit si pentru
semnarea proceselor-verbale a lucrdrilor executate, se dispune angajarea unui
diriginte de santier (responsabil tehnic) atestat in domeniu, cu remunerarea la
suma de 1% din valoarea lucrérilor contractate.

5. Responsabil de conlucrarea in raport cu antreprenorul si dirigintele de santier
(responsabilul tehnic), se desemneazi dl. Vladimir Simion, sef Directie
management institufional.

6. Controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-1 asum.

Director Igor CASU

~

/ Intrare / logire Nr.___.'C
4 LA QJN mﬂ'
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"|SS SISTEM" SRL

ZIP: MD-2049, Republic of Moldova,

Chisinau str. Mircesti, 22/2,

TEL: +373 22 90-11-10

FAX: 030555864

MOB: +373 78 33-36-33

E-MAIL: iss.sistems@gmail.com

WEB: www.|SS-SISTEM.md

LICENSE: A MMII 042815

LICENSE: A MMIi 049123 - RETELE TEHNICO - EDILITARE
LICENSE: A MMII 051307 - PROIECTARE \

LICENSE: A MMII 051456 - PRODUSE ALUMINIU si PVC c“ﬁ \
w g TENCH A\%x \

CIF: 1013600028016

IBAN: MD75PR002251141530001498
TVA: 0608534

BC "ProCredit Bank" SA, Chisinau
BIC: PRCBMD22

ACT
de primire — predare nr. 1 din 04.12.2025

mun. Chisinau 04 decembrie 2025

Prezentul act de primire-predare este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1740406163483 din data de 10 martie 2025, intre Agentia Nationald a Arhivelor, cu sediul mun.Chisindu,
str. Gh. Asachi nr.67 bl.B, tel. 022-72-13-25, fax: 022-72-97-93, IDNO 1006601004138 reprezentatd prin
Sef Directie management institutional DI Vladimir SIMION in calitate de ""Beneficiar'" pe de o parte si
"ISS SISTEM" SRL cu sediul mun. Chisindu, str. Titu Maiorescu, 13, tel.022-90-11-10,
IDNO1013600028016, reprezentati prin Administratorul D1. Liviu MANCUS in calitate de ""Antreprenor"
pe de alta parte,

au semnat prezentul act care include:

1. Documentatia tehnici pentru executarea lucrarilor de montare a Instalatiei automate de stingere a
incendiilor cu gaze, echipamente p/u indepartarea materiei gazoase la depozitele de arhiva nr.1,
AT 3 ne:S,

2. A fost efectuati instruirea privind exploatarea sistemului, au fost discutate aspectele legate de
serviciul de garantie pe durata de 12 luni, au fost prezentate procedurile de imitare a incendiului
cu activarea sistemului de semnalizare prin care a fost confirmati functionarea echipamentului
principal si auxiliar.

A predat: "ISS SISTEM"' SRL A primit: Agentia Nationala a Arhivelor
mun. Chisindu str. Titu mun.Chisinau, str. Gh. Asachi, nr.67 bl.B

"Antreprenor" "Beneficiar"

MANCUS LIVIU SIMION VLADIMIR

BE30MACHOE HACTOSILLIEE - CTIOKOMCTBUE B BYAYLLEM!

Cyhua =<, COMMANX ZKT=car aRADOX RUBEZH mc:crosc'up0

SmartHome & Security SESUREILY BXRSTENS
TECHNOLOGY

Security Pmdm 15
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INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

Act
de dare in exploatare

mun. Chiginau 04 decembrie 2025

Comisia formata de reprezentatii:

e Clientului: "Agentia Nationala a Arhivelor" SRL in persoana Directorului Igor Casu;

® Companiei de montare: "ISS SISTEM" SRL in persoana Directorului Tehnic Liviu
Mancus.

a facut o verificare a lucrarilor efectuate la obiectul Depozitele de arhiva nr. 1, nr. 3 sinr.5
ale Agentiei Nationale a Arhivelor situate la adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 67/B.

Organizatia de instalare si punere in functiune a prezentat spre dare in exploatare
instalatie finisatd a unuei instalatii automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente
pentru indepartarea materiei gazoase la obiectul Depozitele de arhiva nr. 1, nr.3 si nr. 5 ale
Agentiei Nationale a Arhivelor situate la adresa: mun. Chisindu, str. Gh. Asachi, 67/B,
conform proiectului de executie nr. 016/2022 actualizare 02.2025.

1 Lucrérile de instalare au fost efectuate de catre "ISS SISTEM" SRL in conformitate
cu cerintele normelor si regulilor de siguranta la incendiu in perioada: de la 15 mai
2025 pina la 29 octombrie 2025.

2. Lucrarile de punere in functiune au fost efectuate de "ISS SISTEM" SRL la 04
decembrie 2025.

3. Semnal despre declansarea senzorilor de alarma de incendiu este asigurat cu o
legatura directd cu postul de pazé din incinta arhivei.

Avizul comisiei:

Instalatia automatad de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente pentru
indepartarea materiei gazoase instalata la obiectul obiectul Depozitele de arhiva nr. 1, nr. 3
si nr. 5 ale Agentiei Nationale a Arhivelor situate la adresa: mun. Chisindu, str. Gh. Asachi,
67/B, echipatd compect cu echipamente si dispozitive necesare, inclusiv lucrarile de punere
in functiune, sa fie considerata acceptatd pentru darea in exploatare incepand cu 04
decembrie 2025. Cu o evaluare a calitatii lucrarilor efectuate pe "bine”

Lista documentelor atasate actului:
> Act de inspectare a lucrarilor de instalare; j
> Act de finisare a lucrarilor de punere in functig
> Lista dispozitivelor si echipamentelor mopj§ g

Clientul: Agentia Nationald a Arhivelor"”
Diriginte de santier si responsabil tehnic

Compania de montare
"ISS SISTEM" SRL C
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INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

Act
de finisare a lucririlor de punere in functie

mun. Chiginau 04 decembrie 2025

Comisia formaté de reprezentatii:

e Clientului: "Agentia Nationala a Arhivelor" SRL in persoana Directorului Igor Casu;
® Companiei de montare: "ISS SISTEM" SRL in persoana Directorului Tehnic Liviu
Mancus.

A stabilit:

c3 in august 2025, compania "ISS SISTEM" SRL a efectuat lucrari de punere in
functiune a Instalatiei automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamentelor pentru
indepédrtarea materiei gazoase instalata la obiectul obiectul Depozitele de arhivanr. 1, nr. 3
si nr. 5 ale Agentiei Nationale a Arhivelor situate la adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Asachi,
67/B.

Ca urmare a lucrdrilor efectuate, a fost verificatd integritatea si functionalitatea
echipamentului instalat.

Odata cu semnarea acestui act, se considera céa lucrérile de dare in functiune a Instalatiei
au fost efectuate, Instalatiea automata de stingere a incendiilor cu gaze, echipamentelor
pentru indepartarea materiei gazoase, care a trecut testul de performanta, fiind considerat
pregatit pentru prezentarea comisiei pentru darea in exploatare.

Acte anexate: lista dispozitivelor si echipamentelor montate a Instalatiei automate de

stingere a incendiilor cu gaze, echipamentelor pentru indepartarea materiei gazoase
montate la obiect.

Clientul: Agentia Nationala a Arhivelo

Compania de montare
"ISS SISTEM" SRL
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INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

Act
de finalizare a lucrarilor de instalare

mun. Chiginau 04 decembrie 2025
Comisia de lucru formata din reprezentatii:

® Clientului: "Agentia Nationala a Arhivelor" in persoana Directorului Igor Casu;

® Companiei de montare: "ISS SISTEM" SRL in persoana Directorului Tehnic Liviu
Mancus.

A stabilit:

1

Organizatia de montare a prezentat spre receptie o instalatie finisata a unuei instalatii
automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente pentru indepartarea materiei
gazoase in Depozitele de arhiva nr. 1, nr. 3 si nr. 5 ale Agentiei Nationale a Arhivelor
situate la adresa: mun. Chisindu, str. Gh. Asachi, 67/B, conform proiectului de executie
nr. 016/2022 actualizare 02.2025.
2.

Lucrarile de montare au fost efectuate de "I1SS SISTEM" SRL in perioada 15 mai
2025 pina la 29 octombrie 2025.

Concluzia comisiei de lucru

Lucrarile de montare a sistemului au fost efectuate in conformitate cu proiectul nr.
016/2022 actualizare 02.2025 cu normele si reglementérile in constructie.

Instalatia, prezentatd pentru receptie, se consedira acceptatd incepand cu 04
decembrie 2025, pentru punere in functiune cu o evaluare a calitatii lucrarilor de "buna”.
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INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

LISTA

dispozitivelor si echipamentelor montate la instalatia automata de stingere a
incendiilor cu gaze, echipamentelor pentru indepartarea materiei gazoase la

obiectul:

Depozitele de arhiva nr. 1, nr. 3 si nr. 5 ale Agentiei Nationale a Arhivelor situate la adresa:
mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 67/B.

Nr. Denumire Model Ca%tl"t:‘tea Alte
Panou adresabila control incediar cu 4

1 | bucle extensibile pina la 8 bucle CAREIEg !

2. | Buton de pornire stingerii (galben) PDD-100Y 6

3. | Buton de blocare stingerii (albastru) PDD-100B 3
Panou optic de avertizare vizual si

i sonor cu inscriptia "Gaz iesiti" ERA GHERRENGE) S
Panou optic de avertizare vizual si

2 sonor cu inscriptia "Gaz nu intrati” HOAFHCPRIENGE) S

6. | Sirena 24V SFD-220 3

7 Placa de gateway cu bucld adresabilda| CCD-100 si CCD-103 3

| pentru panouri conventionale Detnov TPLD-100

Modul de control adresabil cu 2 iesiri

¢ monotorizate de 24V A 68
Modul de control adresabil cu 2 intrari

9. | tehnice supravegheate si 2 iesiri releu MAD-422 6
fara tensiune

10. | Sirena in buclad adresabild MAD-465-| 2
Modul de stingere cu gaze substanta

sy - stingere - Chalon - 227ea st e
Substanta gazoasa de stingere a

= incediilor cu incarcare in module RSP S e
Panou de receptie - control al stingerii

13- | incediilor ol 3

i PROPOINT PLUS
14. | Detector de fum aspirational PROTEC 61-986-106 3
PROTEC CO

15. | Camera de fum separata ~PROPOINT SF+51-433- 12

16. | Filtru de aer incorporat 12

Primit:

Clientul: Agentia Nationala a‘Arhivelor / Igor Casu /

Predat:

Compania de montare

Digitally signed by Mancus Liviu m 'm o~
Date: 2026.05.07 13:29:57 EEST 7 o
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

"ISS SISTEM" SRL

MOLDOVA EUROPEANA

/ Liviu Man §/W/
0 AN

b

S



		2026-05-07T13:29:57+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




