
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din 02.06.2023 

 

FORMULARUL F3.10 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE 
Denumirea obiectelor Adresa obiectelor Costul lei Volume indeplenite Alte informatie 

Reabilitarea sistemului de incalzire Directia pentru 

Statistica Briceni 

or.Briceni 73 623 73 623 2014 

Centrala termica pe biomasa pentru cantina  scolii  

de meserii nr.13 din s. Ciumai   r.Taraclia - reparatia 

capitala a sistemului de incalzire 

s.Ciumai 

r-l Taraclia 
242 553 242 553 2014 

 

Reparatia capitala a sistemului de incalzire la 

gradinita de copii s.Colibabovca r-nul Leova 

s.Colibabovca  

r-l Leova 
228 664 228 664 2014 

 

Lucrari de reparative a bl B din sediul MAI din 

bd.St cel Mare 75 

or.Chisinau 411 580 411 580 2014 

Subanrepiza 

Reparatia capitala a casei de cultura s.Onesti r-nul 

Hincesti   

s.Onesti r-nul Hincesti 856 288,12 856 288,12 2014-17  

Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de 

copii din Cairaclia r-nul Taraclia 

s.Cairaclia 

r-nul Taraclia 
182 000 182 000 2014 

Reparatia gradinitei de copii (Gard si Pavaj) 

s.Meresti r-nul Hincesti 

s.Meresti r-nul Hincesti 166 000 166 000 2014 

Reparatia sistemului de incalzire a gimnaziului din  

com. Tanatarii Noi, r- l Causeni 

s.Tanatarii Noi 

r-nul Causeni 
472 543 472 543 2014 

Lucrari de reparatie capitala a sistemului de 

incalzire la LT "C. Spataru" din or. Leova 

LT "C. Spataru or.Leova 

 
964 574 964 574 2015 

Subantrepriza 

Lucrari de reparatii interioare la gimnaziul Malcoci s.Malcoci r-l Ialoveni 728 986 728 986 2015-2016 

Reparatia sistemului de incalzire in Primaria 

Soldanesti 

Orasul Soldanesti 92 489 92 489 2016 

Schmbarea tevilor termice in subsolul Gimnaziului 

Orac 

s.Orac r-l Leova 79 998 79 998 2016 

Lucrari de montare a sistemului de incalzire la 

Liceul Teoretic din s.Bravicea, r.Calarasi" 

CR Calaras 340 810 340 810 2016 

Retele termice spre cladirea gimnaziului si cladirea 

primariei din s. Mascauti r-ul Criuleni 

s. Mascauti r-ul Criuleni 224 300 224 300 2016 



Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din 

s. Cazangic r-ul Leova 

s.Cazangic r-nul Leova 220 671 220 671 2017 

Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii 

administrative al Consiliul Raional Causeni din bd. 

M. Eminescu  

or.Causeni 501 484 501 484 2017 

Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din 

s. Cazangic r-ul Leova (etapa 2),, 

s.Cazangic r-nul Leova 99 767 99 767 2017 

Reconstructia sistemului de incalzire a blocului 

central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"din satul 

Firladeni, raionul Causeni 

s.Firladeni r-l Causeni 555 505 555 505 2017 

Lucrari de reparatii si de montare a echipamentului 

de incalzire in Sectia Situatii Exeptionale Nisporeni 

or. Nisporeni 87 545 87 545 2017 

Reparatia sistemei de incazire la gr.de copiiin 

s.Cneazevca r-l Leova 

s.Cneazevca r-l Leova 97 700 97 700 2018 

Reparația rețelei termice și schimbarea ferestrelor în 

blocul de studii ”D” al ASEM 

Academia de studii economice 

or Chisinau 
689 894 793 178 2018 

 

Ремонт отопления и санузлов в здании 

Унивеситета Г.Цамблак or. Taraclia 

or.Taraclia 117 600 117 600 2018 

Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a 

casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din 

or.Hincesti 

Or.Hincesti 487 947 487 947 2018 

Lucrari de renovare sistemului de incalzire la 

gradinita de copii Nr1 si Nr4 

Primaria or.Cahul 322 161 322 161 2018 

Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura 

din s.Climautii de los.r-nul Soldanesti 

Primaria Climautii de Jos r-l 

Soldanesti 
138 552 138 552 2019 

Lucrari de reparative sistemului de incalzire LT 

Tvardita r-l Taraclia 

or.Tvardita 549583 549583 2019 

Reparatii instalatii si retele de incalzire LT 

M.Manole s.Salcuta 

S.Salcuta r-l Causeni 183 487 220 184 2020 

Sisteme de încălzire, reţea de încălzire 

la sala de sport si la sediile auxiliare ale IP Colegiul 

de Medicina Cahul 

or.Cahul 205 283 205 283 2020 

Lucrari de instalare si montare a sistemei de 

incalzire autonoma a PSP Costesti, r-nul Rascani, 

or.Costesti, str.Lucaci, 2 

or.Balti 95 359 95 359 2021 

Lucrări de reparație a sistemei de încălzire al 

edificiului Inspectoratului de poliție Drochia din str. 

31 august, nr.7 

 

or.Drochia 693 409 693 409 2022 



Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire 

si a subsolului la Liceul Teoretic Grigore Vieru din 

s.Borogani 

s.Borogani 451 359 451 359 2022 

Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire al 

Oficiului medicilor de familie din satul Climautii de 

Jos or.Soldanesti 

s.Climutii de jos 169 925 169 925 2022 

Achizitionarea Cazanului si instalarea acestuia 

conform necesitatilor I.P.Gimnaziul 

s.Vadul-Rascov 978 869 978 869 2022 

Semnat: _____________ 

Nume: Cebanica Serghei 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Cebascom      

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “29”mai 2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a sistemei de încălzire al edificiului 

Inspectoratului de poliție Drochia din str. 31 august, nr.7 

2. Numărul şi data contractului Nr.135-LC din 20.09.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției, IDNO: 1013601000495 

4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic of, mun. Chisinau MD-2001. str.Tiraspol 11/1 

5. Ţara Moldova, Republic of 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 100% 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   693 409,55 MDL         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)   693 409,55 MDL      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__Nu au fost____________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 60 zile 

b) efectiv realizată 60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 26.05.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cebanica Serghei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL Cebascom 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013601000495
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013601000495










Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “29”mai 2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de finisare a reparatiei sistemei de incalzire si a 

subsolului la Liceul Teoretic Grigore Vieru din s.Borogani, 
2. Numărul şi data contractului Nr.20 din 24.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului LT Grigore Vieru, IDNO: 1012620010564 

4. Adresa beneficiarului MD-6335, MOLDOVA, Leova, s.Borogani 

5. Ţara Moldova, Republic of 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 100% 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   401 212.93 MDL         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)   451 359,18 MDL      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__Nu au fost____________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 60 zile 

b) efectiv realizată 60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 26.05.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cebanica Serghei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL Cebascom 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620010564
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620010564










Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “29”mai 2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire al Oficiului 

medicilor de familie din satul Climautii de Jos or.Soldanesti 

2. Numărul şi data contractului Nr.30 din 11.11.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Soldanesti, IDNO: 1007601006405 

4. Adresa beneficiarului Moldova, Republic or.Soldanesti 

5. Ţara Moldova, Republic of 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 100% 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   169 925,71 MDL         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)   169 925,71 MDL      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__Nu au fost____________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 15 zile 

b) efectiv realizată 5 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 29.05.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Cebanica Serghei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL Cebascom 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150554
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013601000495
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