

Contract VC 290322

Mun. Chișinău

"29" Martie 2022

Firma "VISOM – CONS" S.R.L., denumită în continuare Executor, în persoana directorului Moșneaga Olesea., pe de o parte, și „ICS Clinica Sante,, denumită în continuare Client, în persoana directorului Chițanu Petru, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat Contractul dat cu următoarele obiective:

1. Obiectul contractului

1.1. Executorul își asumă responsabilitatea de a efectua și preda clientului următoarele tipuri de servicii:

- Lucrări construcție metal conform ofertei:

2. Prețul contractului (comenzii)

2.1. Prețul se stabilește în valută națională RM.

2.2. Prețul contractului constiue **661 340 lei** (șase sute șaizeci și unu mii trei sute patruzeci lei).

3. Ordinea livrării, condițiile de plată și transmiterii producției(serviciilor), achitarea

3.2. Finalizarea de către Executor a lucrărilor se înregistrează cu factura fiscală (și act de primire-predare, **la cererea Clientului**) al serviciilor de facto, ce este parte componentă a Contractului dat și bază pentru achitățile finale dintre părți;

3.3. Decontarea pe Contract se efectuează în valuta națională a RM.

3.4. Părțile au convenit, plata pentru pentru servicii „Lucrările la constructia metalică izolată termic,, se va efectua în două tranșe:

1. 50% din sumă se va achita la începutul lucrărilor.

2. 50% din sumă se va achita la sfîrșitul lucrărilor.

4. Responsabilitatea părților

4.1. Reclamații la calitatea serviciului de către Executor pot fi prezentate de către Client în decurs de maxim 3 zile calendaristice din momentul primirii serviciului;

4.2. La existența inexactității în scopul tehnic, în textele, desenele, schițele, peliculele, etc. inițiale prezentate de către Client, Executorul nu poartă responsabilitate. Transmițînd Executorului textele, Clientul garantează autenticitatea legală, inclusiv drepturile de autor, editoriale, patentă, licența, etc.

4.3. La apariția divergenței privind calitatea lucrărilor efectuate de Executor, părțile întocmesc în comun un Act de divergență. În caz de neajungere a unui acord, referitor la calitatea lucrărilor efectuate sau refuz în a întocmi Act de divergență, partea cointeressată are dreptul să se adreseze la un expert atestat, neutru pentru confirmarea cerințelor sale. Actul de expertiză este obligatoriu să se respecte de către ambele părți, care au întocmit contractul, serviciile expertului neutru fiind achitate de catre partea vinovată.

4.4. În caz de recunoaștere a reclamațiilor de către Executor sau depistarea neajunsurilor în serviciile prestate de către Executor, conform contractului dat, Executorul e obligat din mijloace proprii și în termenii prescriși de către Client să înlătore neajunsurile în conformitate cu cerințele contractului dat.

5. Sancțiunile

În caz de încălcare a termenilor de achitare sau predare a serviciilor(lucrărilor), partea vinovată achită părții a doua, penalitate în mărime de 0.05 % din costul serviciilor obligatorii neîndeplinite, pentru fiecare zi de întîrziere.

6. Forța-majoră

6.1. În cazul neîndeplinirii obligațiunilor a uneia din părți, care pot apărea în respectarea Contractului dat, din cauza situațiilor excepționale, război, greve sau din alte motive, confirmate de Camera de Comerț a RM, ca Forță-majoră nu se v-or lua în considerație ca încălcare a contractului dat, dacă partea care a întimpinat aceste obstacole în indeplinirea obligațiunilor sale va aduce la cunoștință partea a doua și va continua să depună tot efortul pentru a îndeplini

totalmente obligațiunile sale.

6.2. În caz de acționare a cazurilor Forței-majore mai mult de 3 luni, fiecare din părți are dreptul de a rezilia contractul dat fără a restitui oarecare din pierderi, în afara de datoriile reciproce existente înainte de apariția cazurilor Forței-majore.

7. Ordinea de aplanare a conflictelor

7.1. Toate conflictele și divergențele apărute între părți, pe marginea Contractului dat sau în legătură cu el, se hotărăsc pe calea tratativelor între Executor și Client.

7.2. Părțile se obligă să ia toate măsurile de aplanare a conflictului înainte de judecată pe calea înaintării tuturor pretențiilor părții vinovate. Toate pretențiile expuse de către părți unei alteia se examinează în decurs de 10 zile din momentul primirii pretențiilor.

7.3. În cazul nerezolvării pe calea tratativelor tuturor divergențelor, ele vor fi examinate în instanța de Judecată competentă a RM, în conformitate cu legile stabilite, Hotărîrea Judecătorei este decisivă și obligatorie pentru ambele părți.

8. Durata, procedura de prelungire și completare a Contractului

8.1. Condițiile noi nespecificate în contractul dat se prezintă de către părți într-un acord aparte, care este o anexă a contractului, fiind parte componentă a Contractului dat.

8.2. Orice modificare a contractului dat este veridică doar în cazul întocmirii în scris și semnării de părți.

8.3. Durata acțiunii contractului este de 12 luni din momentul semnării lui și v-a fi prelungit automat, dacă nici una din părți nu-și exprimă dezacordul.

8.4. Rezilierea contractului poate avea loc în comun acord a părților, apariția cazurilor Forței-majore sau în baza legislației pe teritoriul RM.

9. Alte condiții

9.1. Toată informația comercială, financiară sau altă informație referitoare la contractul dat sau la anexele contractului se consideră confidențială și părțile ce-au întocmit contractul se obligă să ia toate măsurile pentru menținerea confidențialității.

9.2. Din momentul semnării contractului dat, toate tratativele precedente referitoare la obiectul contractului, nu au putere juridică și se acceptă în redacția data.

9.3. Contractul dat e întocmit în limba română în 2 exemplare, avînd ambele aceeași putere juridică.

10. Adresa juridică și semnăturile părților

Executor

Comandatar

„VISOM – CONS,, SRL

Adresa: MD2081, Mun. Chișinău

Str. Grădinarilor 131A

Cod IBAN: MD88VI022241100000849MDL

BC: Victoriabank SA fil.11 Chișinău

C/f: 1020600017616

TVA: 0611593

Tel: 068 – 110-406 ; 060-10-12-12

Adm. Moșneaga Olesea



„ICS Clinica SANTE,,

Adresa: Mun. Chișinău ,

str. Ismail, 84

Cod IBAN: MD52VI022242000000241MDL

BC: Victoriabank SA. Fil.20 Chișinău

C/f: 1012600027469

TVA:

Tel: 079-77-44-11

Adm. Chițanu Petru



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. VC290322 din 29.03.2022

Obiectul (Serviciul): - **Lucrări de demolare conform ofertei**, este executat din **29 Martie 2022**.

Lucrările au fost executate de către "Visom Cons" SRL.

1. Comisia de recepție a serviciilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Chițanu Petru – Administrator clinica Sante

Membrii comisiei:

1. Petica Lilian- Specialist în construcții

2.

3.

2. Au mai participat la predarea serviciilor:

Moșneaga Olesea – administrator "Visom Cons" SRL.

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei serviciilor efectuate a constatat următoarele:

1) Serviciile de compactare au fost executate și recepționate conform volumelor solicitate;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de **11 mai 2022**;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 1;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) Valoarea obiectului este de **661 340, 00 lei** format din:

Denumirea		Serv.	Un de mas	Preț un cu TVA	Total cu TVA
1	Lucrări construcție metal conform ofertei	1	1	661 340	661 340
Total:					661 340

4. In baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : De a recepționa obiectul cu suma 661 340, 00 lei.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:


Îndeplinirea Serviciilor s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare.

6. Comisia de recepție finală recomanda următoarele:

De a recepționa obiectul.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală R. Moldova, mun. Chișinău str. Nicolae Costin nr. 37, obiect Clinica Sante conform volumelor.





7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 11.05.2022, în 2 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Chițanu Petru

Membrii:

Lu. Potica Bericea

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș. Adrian Moraru Olaru
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. [Signature]

(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA
MUN. CHISINAU

VISO

IDNO 1
1 MOLD
2020