

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Colicăuți, s. Colicăuți, r-nul Briceni, str. Ștefan cel Mare.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocde-b3wdp1-MD-173744086552** din **21.01.2025.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reabilitare a acoperișului și termoizolarea fațadei Casei de cultură din satul Colicăuți,**
(denumirea contractului de achiziție publică),
raionul Briceni”, noi **SRL „Vatel Prim”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse
(denumirea/numele ofertantului/candidatului),
în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.02.2025.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s. Colicăuți, s. Colicăuți, r-nul Briceni, str. Ștefan cel Mare.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reabilitare a acoperișului și termoizolarea fațadei Casei de cultură din satul Colicăuți, raionul Briceni”, prin**
(se indică obiectul achiziției)
procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până
(tipul procedurii de achiziție) *(durata în litere și cifre),*
la data de **16.04.2025**, (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.02.2025.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reabilitare a acoperișului și termoizolarea fațadei Casei de cultură din satul
Colicăuți, raionul Briceni”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Pina la 15.07.2025
0.	Organizare de șantier	
	Reparatie Casa de cultura (16/2022-SA).	
1.	Capitolul 1.Lucrari de demontare.	+
2.	Capitolul 2.Acoperis.	+
3.	Capitolul 3.Finisari tavan.	+
4.	Capitolul 4.Finisari pereti.	+
5.	Capitolul 5.Finisari pardosea.	+
6.	Capitolul 6.Timplarii.	
	Capitolul 6.1.Usi.	+
	Capitolul 6.2.Ferestre.	+
	Capitolul 6.3.Vitralii.	+
	Capitolul 6.4.Usi interioare.	+
7.	Capitolul 7.Finisari pereti exteriori.	+
8.	Capitolul 8.Finisari glafuri exterioare.	+
9.	Capitolul 9.Finisari glafuri interioare.	+
10.	Capitolul 10.Soclu.	+
11.	Capitolul 11.Pereu.	
	Reparatie Bloc sanitar (16/2022-SA).	
12.	Capitolul 1.Lucrari de demontare.	+
13.	Capitolul 2.Acoperis.	+
14.	Capitolul 3.Finisari tavan.	+
15.	Capitolul 4.Finisari pereti.	+
16.	Capitolul 5.Finisari pardosea.	+
17.	Capitolul 6.Timplarii.	
	Capitolul 6.1.Usi.	+
	Capitolul 6.2.Ferestre.	+
18.	Capitolul 7.Finisari pereti exteriori.	+
19.	Capitolul 8.Finisari glafuri exterioare.	+
20.	Capitolul 9.Finisari glafuri interioare.	+
21.	Capitolul 10.Soclu.	+
22.	Capitolul 11.Pereu.	

Data completării: 05.02.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spalatoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

b) finală
(la data finalizării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/

II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;

2) Primaria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl.Edinet;

3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;

4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;

5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului si amena jarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețeluri la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Causeni (doar acoperisul)".

2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Adicional Nr.3 la Contract Nr.11.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
- II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitală a Sălii de festivități si încăperilor adiacente în I.P. "Gimnaziul M. Eminescu" or.Telenesti".
2. Numărul și data contractului: Nr.26 din 15.11.2023 si Nr.28 din 29.11.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti.
4. Adresa beneficiarului: or. Telenesti, str. Codrilor, 12.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 074 179,51 lei</u>	<u>59 677 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 074 179,51 lei</u>	<u>59 677 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.3 din 28.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. și Acord Adicional nr.11 la Contract Nr.2022-000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru" situat în satul Cobîlea,raionul Șoldanești la blocul A si C”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru".
4. Adresa beneficiarului: satul Cobîlea, raionul Șoldanești.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor Nr.2 din 01.10.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or.Soldanesti, str.Pacii,24;
- 2) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;

Data completării: 30.01.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 si 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
 - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
 - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentară unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fatadei și scării la IMSP SR Soldanești.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C	IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobile, r. Șoldănești.	Antreprenor	2 126 355,22	3 luni	Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3	Renovarea acoperișului la gimnaziul din s. Pereni, r-l Rezina.	Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, s. Pereni, r-l Rezina.	Antreprenor	515 760,00	1 luna	Contract Nr.10 din 22.10.2024.
4	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădinița creșă nr.1 din str. Mateevici, 4, com. Truseni.	Primăria com. Truseni, mun. Chișinău, com. Truseni, m. Chișinău.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecător pe 2024)
5	Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.	Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr.5.	Antreprenor	210 783,33	30 zile	Contract Nr.47 din 16.05.2024.
6	Lucrări de schimbare a blocurilor de ferestre vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu Scamec, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
7	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr.1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
8	Lucrări de reparație (timplărie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luni	Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24.
9	Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Vodă, str.31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
10	Șimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșăteni Noi.	IP Gimnaziul Cîrșătenii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
11	Lucrări de reparație capitale schimbarea tâmplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzenei Vechi s. Brînzenei Vechi r. Telenești.	IP Gimnaziul Brînzenei Vechi, s. Brînzenei Vechi r. Telenești.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
12	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
14	Achiziționarea materialelor de construcție (ferestre, mâner, sticle și profilul intern (ștăpic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”.	Penitenciarul nr.10-Goian. mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24.
15	Reparații interioare (tâmplărie) la biblioteca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
16	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chișinău. m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
17	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Timplărie) depozitul Direcției Situații Excepționale mun. Orhei	Direcția Situații Excepționale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
18	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratul Social de Stat. m. Chișinău, str. Hincesti, 53, bl. B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
19	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
	TOTAL			9 832 616		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatații in munca: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	48	
4.	Specialiști:Instalatori Rotaru C.	Mananger-Superioare	18 ani	30	
5.	Rezmerita N.	Tinichigiu-medii	27 ani	35	
6.	Cebanu S.	Tinichigiu-medii	26 ani	35	
7.	Cuculescu V.	Tinichigiu-medii	27 ani	30	
8.	Dadu A.	Dulger-medii	12 ani	35	
9.	Grajdari I.	Dulger-medii	25 ani	30	
10.	Ionasco N.	Asambilor-medii	24 ani	34	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Primăria s. Colicăuți, s. Colicăuți, r-nul Briceni, str. Ștefan cel Mare.

(denumirea)

forma de licitație **Licitație deschisă Nr. 21351106 din 21.01.2025.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 05.02.2025.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL