

PROPUNERE FINANCIARĂ

Către : Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Onu Gheorghe, administrator și reprezentant a ofertantului "GREEN ENGINEERING" SRL mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut: „Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți”

pentru suma fără TVA 427 227,75lei (patru sute douăzeci și șapte mii două sute douăzeci și șapte lei 75 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție 3 (trei) luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pîna la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 29 iunie 2023, în calitate de director Onu Gheorghe, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "GREEN ENGINEERING" SRL

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

ANEXĂ LA PROPUNERE FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total oferat)
2. Garanție de bună execuție a contractului : -% din valoarea contractului cu TVA, în formă de: transfer la contul autorității.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Data completării: "29" iunie 2023

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL