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CAIET DE SARCINI
Obiectul caietului de sarcini: Testări termice (încercări la încălzire) a generatorului №3 de tip ТВФ‑120-2У3.
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	PMI_2024 Cat_B_Generare _ I  pct.13

	1.
	
	Servicii de testare a regimului termic al turbogeneratorului nr.3
	buc.
	1
	Conform devizului anexat (Anexa 1)
	180 000

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	180 000 lei


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
1. DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE
1.1. Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3, Clădirea Principală: Turbogeneratorul(TG) nr.3 .
1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: octombrie ÷ decembrie 2024.
2. INFORMAȚII
La CET Sursa 1, a fost pus în funcție turbogeneratorul TG-3, cu termenul de exploatare ce depășește  25 de ani. Conform Hotărârei ANRE  nr.155 din 01.04.2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” Anexa nr.1, Capitolul II Secțiunea 13 punct 170. Pe procesul exploatării, încercările de control se efectuează nu mai rar de o dată în 10 ani, iar pentru mașinile care au funcționat mai mult de 25 ani – nu mai rar de o dată în 5 ani. Lucrările de testare a regimului termic care urmează a fi executate, constă în aprecierea stării tehnice a turbogeneratorului și analizarea posibilității de majorare a duratei de funcționare a acestora, determinarea regimurilor de exploatare.

3. REGLEMENTĂRI TEHNICE
Documentația tehnică–normative ce dictează necesitatea lucrărilor:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1
	Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.19.
NE1 – 02:2019
	Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

	2
	Hotarârea ANRE nr.155/2022 din 01.04.22
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro

	3
	NAIE Ediția 7
	Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice.


4. CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR
Propunerea tehnică va conține:
1. Copia licenței pentru executarea acestor tip de lucrări ;
2. Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 3 ani (obligatoriu).
3. Lista  personalului cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct.957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;
4. Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor enumerate în prezentul Caietul de sarcini;
5. Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare;
5. VOLUMUL LUCRĂRILOR
Volumul lucrărilor și graficul de realizare.
	Nr.
	Denumirea lucrărilor
	TG-3

	1.*
	Efectuarea a 4 încercări de control cu sarcinile de ordinul 0.6; 0.70; 0,75 și 0,8Pnom la coeficientul de putere nominal sau valoarea apropiată a coeficientului de putere. 
	Octombrie÷noiembrie 2024

	2.*
	Determinarea caracteristicilor de încălzire și a temperaturilor maximale ale înfășurărilor statorului și rotorului, a părții active ale statorului.
	Noiembrie 2024

	3.*
	Elaborarea caracteristicii de reglaj a turbogeneratorului.
	Noiembrie 2024

	4.*
	Elaborarea fișei de sarcini admisibile și de temperaturi a turbogeneratorului.
	Decembrie 2024


*„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica termenul lucrărilor.
6. CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:
6.1 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.
6.2 Lucrările enumerate anterior vor fi executate  conform Hotărârei ANRE  nr.155 din 01.04.2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” Anexa nr.1, Capitolul II Secțiunea 13.
6.3 Înainte de începerea lucrărilor Operatorul Economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.
6.4 Încercările termice vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.
6.5 Operatorul Economic este obligat să execute lucrările cu toate echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli. 

7. CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR
7.1 La finalizarea lucrărilor, Operatorul Economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.
7.2 Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.
7.3 Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
7.4 Operator Economic va elabora un raport pe baza rezultatelor de examinarii, conținând recomandări pentru creșterea fiabilității exploatării ulterioare și a regimurilor de funcționare admisibile ale turbogeneratorului. 
CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
8.1 Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.
8.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.
8.3 Propunerea financiară va fi un calcul  al costurilor preconizate ale contractului(calculația) ținând cont de cerințe Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.
           https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf


Anexa 1

	Lucrări de testare a regimului termic al turbogeneratorului nr.3
	Formular nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	






Lista cantității de lucrări

	

	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование трудозатрат: Фактические  трудозатраты.  ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть   5.  "Работы по ремонту   электрооборудования" Москва, 1991г. Раздел 010103 "Тепловые испытания турбогенератора"

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Pentru 1 Generator

	
	
	
	
	
	

	nr.
	Denumirea lucrărilor  
	UM
	Argumentarea   Poziția 
	Cantitate  încercări
	Timpul  estimat, ora

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Тепловые  испытания  генератора
	генератор
	0101030105
	1
	260,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Повторное  тепловое  испытание  с  измененными  параметрами  охлаждающей  среды ,   c  коэффициентом  к=0,45
	генератор
	0101030105, примечание №1   к  разделу 01, стр.55
	3
	117,07
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