

VOLUMUL 1

SECȚIUNEA 3

FORMULARUL 4.6.5

EXPERIENȚĂ ÎN CALITATE DE CONTRACTOR

4.6.4.1. Lista contractelor de natură și amploare similare efectuate în decursul ultimilor 5 ani

Denumirea proiectului / tipul lucrărilor	Valoarea totală a lucrărilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul	Perioada contractului	Data de început	Procentul de lucrări finalizate	Autoritatea contractantă și locul	Antreprenor principal (AP) sau subcontractant (S)	S-a emis proces-verbal de recepție finală? - Da - Încă nu (contracte curente) - Nu
A) În țara de origine							
Construcția drumului R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan cel Mare-fr. Cu Ucraina, km 0-6.4	162 703 564.32 lei	24 luni	Iulie 2019	100%	SA. Agentia Nationala a Drumurilor	SRL Rutador	Da: Nr. 88 din 08.12.2025
Lucrari de reparatie periodica a imbracamintei pe sos. Hincesti, or Chisinau/ Lucrari de betonare	77 619 888.98 lei	9 luni	Noiembrie 2024	100%	Directia Generala Mobilitate Urbana	SRL Rutador	PV la terminarea lucrarilor Anexa A. Recepție finală: Încă nu
Lucrari de reabilitare a drumului M1 frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina, km 93.65-94.45 cu reabilitarea podurilor peste r. Bic si calea ferata, etapa II	181 018 912,80 lei	30 luni	Octombrie 2022	100%	SA. Agentia Nationala a Drumurilor	SRL Rutador	Încă nu

Reabilitarea drumului M2 ocolirea or. Chisinau, km 00+000 - km 6+550	10 046 653.86 Euro	24 luni	Iunie 2019	100%	SA. Agentia Nationala a Drumurilor	SRL Rutador	Da: Nr. 02 din 26.01.24
--	--------------------	---------	------------	------	------------------------------------	-------------	-------------------------

Denumirea proiectului / tipul lucrărilor	Valoarea totală a lucrărilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul ¹	Perioad a contractului	Data de început	Procentul de lucrări finalizate	Autoritatea contractantă și locul	Antreprenor principal (P) sau subcontractant (S)	S-a emis acceptarea finală?- Da- Încă nu (contracte curente)- Nu
<i>B) În străinătate</i>							

4.6.4.2. Vă rugăm să atașați aici referințele și certificatele disponibile de la autoritățile contractante relevante

Semnătura
Maliu Nicolai

Data: 12.03.2026

¹ Sume plătite efectiv, fără efectul inflației.