

## DECLARAȚIE

## privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонтные работы в спортивном зале в ПУ Теоритического лицея им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан
2. Numărul și data contractului № 38 din 01 noiembrie 2023 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului ПУ Теоритический лицей им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан
4. Adresa beneficiarului s. Cioc-Maidan str. Cotovsci 72
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului ) 374893,89 MDL \_\_\_\_\_
- b) finală(la data finalizării contractului) 374893,89 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luna
- b) efectiv realizată 2 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 29 decembrie 2023 a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --

- 1.2 Denumirea și obiectul contractului Ремонтные работы помещений прачечной Дома престарелых м. Чадыр-Лунга
2. Numărul și data contractului № 3 din 16 septembrie 2022 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Plasament pentru virstnici Emine Erdogan
4. Adresa beneficiarului mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 118
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului ) 298811,87 MDL \_\_\_\_\_
- b) finală(la data finalizării contractului) 298811,87 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 25 decembrie 2022 a

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panea V.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Consultcon Service SRL