УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министра Финансов
№ 69 от 07.05.2021 г.

Стандартная документация для проведения государственных закупок работ.

Приложение № 7

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес: **Примэрии с. Копчак, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, с. Копчак, ул. Ленина, 124**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №ocds-b3wdp1-MD-1643269288082 от 31 января 2022 года, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора – **«Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на»** (наименование договора о государственной закупки), мы **SA Drumuri-Comrat** (наименование/фамилия oferanta/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 21.02.2022 года

С уважением,

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты**

В адрес **Примэрии с. Копчак, расположенного по адресу: АТО
Гагаузия, с. Копчак, ул. Ленина, 124**
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке: **«Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на»**

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки открытых торгов

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до **22 апреля 2022 г.** (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения **21.02.2022 г**

С уважением,

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на» (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/ наименование объекта	2022						
		Месяц						
		Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1	Организация строительного участка							
2	Земляные работы:							
2.1	Планировка автогрейдером поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта							
3	Дорожные работы							
3.1	Устройство основания из щебня, высотой 10 см механизированным способом							
3.2	Слой основания из песка							
3.3	Устройство бетонных бордюров по бетонному основанию 30x15 см							
3.4	Устройство покрытия их бетонных тротуарных плиток, толщиной 8 см							
3.5	Расшивка швов цементно-песчанной смесью, толщиной слоя 5 см							
3.6	Укладка бетона для выравнивания уклонов в местах перехода нового основания к старому							
4	Сдача объекта в эксплуатацию							

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии Мун. Комрат ул. Ленина 204/б	Генеральный подрядчик	17 857 991,41 леев	8 месяцев	Ежемесячно
2	Реконструкция дорог L623, L623.1, L623.2	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии Мун. Комрат ул. Ленина 204/б	Генеральный подрядчик	1 795 704,08 леев	4 месяца	Ежемесячно
3	Работы по обслуживанию и администрированию национальных дорог, расположенные на территории АТО Гагаузия	ГП «Администрация государственных дорог»	Подрядчик	17 645 000,00 леев	8 месяцев	Ежемесячно
4	Работы по ямочному ремонту по улицам мун. Комрат	Примэрия мун. Комрат	Генеральный подрядчик	95 568,00 леев	1 месяц	Протокол от 25.08.2021
5	Ямочный ремонт а/б покрытия ул. Буджакская, ул. Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Генеральный подрядчик	149 886,18 леев	30 дней	Протокол от 25.08.2021
6	Ремонт дорог	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Генеральный подрядчик	3 959 308,51 леев	2 месяца	Ежемесячно

Дата заполнения: 21.02.2022 г.

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании,
необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
1	Автогудронатор 3500-3600 1	шт		1
2	Автогрейдер ГС-14.03	шт	1	
3	Автогрейдер РУ-160/165	шт	2	
4	Автогрейдер ДЗ-143	шт	2	
5	Каток HD 90	шт	1	
6	Каток BW 174	шт	1	
7	Каток НАММ (10 т) с наличием функции вибрации	шт	2	
8	Каток ДУ 47/48 (5-7 т) с наличием функции вибрации	шт	2	
9	Бульдозер ДЗ 43	шт	2	
10	Автомобиль Mercedes Axor	шт	1	
11	Автомобиль КАМАЗ	шт	4	
12	Автомобиль ЗИЛ/ГАЗ	шт	5	
13	Экскаватор JCB	шт	1	
14	Экскаватор ЭПФ, ЭО 2621	шт	3	
15	Погрузчик ZLM	шт	1	
16	Погрузчик Jinma	шт	2	
17	Компрессор ПСКД	шт	2	
18	Трактор LS 100	шт	1	
19	Трактор Т 150	шт	4	
20	Трактор 80/82	шт	5	
21	Фреза дорожная EM 400	шт	3	
22	Машина для пломбирования ям Р 310	шт	1	
23	Асфальтоукладчик	шт		1
24	Автокран	шт		1
25	Нарезчик швов	шт	1	
26	Бетономешалка	шт	1	
27	Автоцистерна (10 т)	шт	1	
28	Centrale de beton	шт		1
29	Кран	шт		1

Дата заполнения: 21.02.2022 г.

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ п/п	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации и дата выдачи
	1	2	3	4	
	Главный инженер	Дорожное строительство	8	Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Taraclia, Gagauzia	2017-DŞ № 3682 din 23.02.2017
	Мастера	Дорожное строительство	36	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии за 2019 г	2020-DŞ № 0719 2ab din 30.01.2020
		Дорожное строительство	40	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии за 2020 г	2018-DŞ № 0103 din 30.03.2018
	<u>Автогрейдерист</u>		42		
	<u>Автогрейдерист</u>		5		
	<u>Механизатор катка</u>		8		
	<u>Механизатор катка</u>		15		
	<u>Механизатор бульдозера</u>		20		
	<u>Водитель</u>		38		
	<u>Водитель</u>		31		

Подписано: _____
 Фамилия: Татар Н.
 Должность в рамках фирмы: Директор
 Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ**

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.	SRL "Avtomirat"	Субподряд	3 179 352	50%

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
- j) Другие причины _____

Дата составления: _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____