

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari reparatia str.G.Enescu nr 76-88 (sector Floarea II, beton)
2. Numărul și data contractului Nr.161 din 13.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiu Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti str.Mihalea Hincu Nr.132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) 199976.20 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 199976.20 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 saptamini
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna octombrie 2021,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav  
Date: 2022.07.14 16:02:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




24

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



2021-0000001900 din 19.10.21



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 161**

pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

“18” octombrie 2021

mun. Hîncești

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: [municipiulhincesti@gmail.com](mailto:municipiulhincesti@gmail.com), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: [medalmirsrl@gmail.com](mailto:medalmirsrl@gmail.com) , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație str. G. Enescu nr. 76-88 (sector Floarea II, beton).**

**Cod CPV: 45233142-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_\_ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. *13.10.2021*

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>“ BENEFICIAR ”</b>	<b>“ ANTREPRENOR ”</b>
<b>PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI</b>	<b>MEDALMIR S.R.L</b>
Adresa: <b>Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;</b>	Adresa: <b>Mun. Chișinău, str. Movileni, nr. 30, ap. 1;</b>
Tel./Fax: <b>0269 2 58 55, 0269 24198, 026923286;</b>	Tel./Fax: <b>0621144440;</b>
<b>municipiulhincesti@gmail.com;</b>	<b>e-mail: medalmirsr@gmail.com;</b>
Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor;</b>	Denumirea Băncii: <b>B.C. ” Moldova Agroindbank ” S.A. ;</b>
Adresa Băncii: <b>Trezoreria Regională Centru;</b>	Adresa Băncii: <b>Filiala 5;</b>
Cod Bancar: <b>TREZMD2X;</b>	Cod Bancar: <b>AGRNMD2X435;</b>
Cont de decontare: <b>MD50TRPDAE312120G10867AC;</b>	Cont de decontare: <b>MD21AG000000022512312328;</b>
Cod fiscal: <b>1007601004054.</b>	Cod fiscal: <b>1014600019994.</b>

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**“ BENEFICIAR ”:**



L.Ș.

**“ ANTREPRENOR ”:**



Antreprenor SRL MEDALMIR  
(denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI  
(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a str.  
G.Enescu76-88 Floare II beton  
din mun. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **199 976,204 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie an 2011

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. PARTEA CAROSABILA</b>					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,291	1 625,258 0,000	472,950 0,000	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	27,480	564,899 34,596	15 523,418 950,698	
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	441,600	27,991 3,114	12 360,865 1 374,961	
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3	48,492	1 912,742 183,935	92 752,668 8 919,368	
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	64,500	51,352 21,334	3 312,176 1 376,056	
		<b>Total capitol:</b>				<b>124 422,077</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 621,083</b>


		Total	lei	124 422,077
		Fondul social	24,00 %	3 029,060
		Transport	10,00 %	9 853,664
		Total	100,00 +	137 304,801
		Cheltuieli de regie	14,50 %	19 909,196
		Total	100,00 +	157 213,997
		Beneficiu de deviz	6,00 %	9 432,840
		Total	100,00 +	166 646,837
		TVA	20,00 %	33 329,367
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>199 976,204</b>
				<b>12 621,083</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*[Signature]*  
L.S.  


APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*[Signature]*  
  


**Reparatia capitala a str.  
G.Enescu76-88 Floare II beton  
din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 199 976,204 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	23,865	57,66	1 376,056
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,080	57,66	1 273,133
3.	7129020012800	Pavator	h-om	16,488	57,66	950,698
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,766	57,66	101,828
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	154,689	57,66	8 919,368
<b>Total manopera</b>						<b>12 621,083</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	2,657	10,00	26,570
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,578	300,00	1 673,400
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,498	300,00	10 049,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,794	7 500,00	13 455,000
5.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	66,240	18,60	1 232,064
6.	2663102100000	Beton	m3	49,462	1 250,00	61 827,500
7.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,208	16,30	35,990
8.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	4,416	19,00	83,904
9.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	446,016	21,60	9 633,946
10.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,233	2 050,00	477,650
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,122	10,00	41,220
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>98 536,644</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	21,377	400,00	8 550,800
2.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	23,865	10,00	238,650
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,205	450,00	992,250
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,090	320,00	2 268,800
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,277	50,00	1 213,850
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>13 264,350</b>

Total	lei	124 422,077
Fondul social	24,00 %	3 029,060
Transport	10,00 %	9 853,664
Total	100,00 +	137 304,801
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 909,196
Total	100,00 +	157 213,997
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 432,840
Total	100,00 +	166 646,837
TVA	20,00 %	33 329,367

**Total deviz:****199 976,2  
04**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

