

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP SPITALUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1746524118679](#) din 07.05.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16 mai 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.I. ”Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către: IMSP SPITALUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**” prin procedura de achiziție **COP** pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 19.08.2025 inclusiv și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16 mai 2025

Cu stimă,

Î.I. ”Paduret Alexandru”

.....

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****”Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă”**

| № | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                       | Anul 2025 |     |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|
|   |                                                                                                             | Luna      |     |       |       |
|   |                                                                                                             | Aprilie   | Mai | Iunie | Iulie |
| 1 | Organizare de șantier                                                                                       | X         |     |       |       |
| 2 | Obiect 01<br>Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare<br>a Spitalului Raional Ștefan Vodă | X         | X   | X     |       |
| 3 | Darea în exploatare a obiectului                                                                            |           |     |       | X     |

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale, după primirea ordinului de începere a lucrărilor și în termen de:70 de zile calendaristice

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum în varianta albă din s.Talmaza**”
2. Numărul și data contractului **nr.25 din 23 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Talmaza**
4. Adresa beneficiarului **s.Talmaza, r-nul.Ștefan Vodă**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
  
7. Valoarea contractului **MDL**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 833 052 lei inclusiv TVA**
  
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 833 052 lei inclusiv TVA**
  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **4 luni**
  - b) efectiv realizată **3 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 04.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția Primăriei în com.Lăpușna, r-nul.Hîncești**”
2. Numărul și data contractului **nr.103 din 07 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Lăpușna**
4. Adresa beneficiarului **str.A.Lăpușneanu, sat.Lăpușna, r-nul.Hîncești**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
  
a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **9 045 690 lei inclusiv TVA**                      **495 290 USD**  
  
b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **9 045 690 lei inclusiv TVA**                      **495 290 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **31.08.2023**
  - e) efectiv realizată **31.10.2024**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: insuficiența financiară din partea beneficiarului
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 31.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstructia casei de Cultura s.Palanca, rl.Stefan Voda**”
14. Numărul și data contractului **nr.MD-2019-06-18-000096-1-11/25 din 18 iunie 2019**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Palanca, rl.Stefan Voda**
16. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Palanca**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor **general**
- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 19. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                           | în care s-a         | în echivalent |
|                           | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      **5 298 987,50 lei inclusiv TVA**      **273 400 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      **5 298 987,50 lei inclusiv TVA**      **273 400 USD**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată pînă la data de **31.12.2021**
- h) efectiv realizată **08.10.2021**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **08.10.2021**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Paduret Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **II “Paduret Alexandru”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construcție a unui teren sportiv și teren de joacă pentru copii, r-nul.Ștefan Vodă, s.Marianca de Jos**”
26. Numărul și data contractului **nr.13 din 17 mai 2022**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Marianca de Jos, rl.Stefan Voda**
28. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Marianca de Jos, str.Păcii, nr.4**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 31. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                           | în care s-a         | în echivalent |
|                           | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      **1 291 421,28 lei inclusiv TVA      72 800 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      **1 291 421,28 lei inclusiv TVA      72 800 USD**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
1. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată **2 luni**
  - k) efectiv realizată **12 luni**
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
33. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.2 din 10.07.2023**
34. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
35. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

36. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii instituției educației timpurii din s.Antonești, r.Ștefan Vodă (reparația acoperișului, reparația fațadei)**”
37. Numărul și data contractului **nr.22 din 04 octombrie 2022**
38. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Antonești, rl.Stefan Voda**
39. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Antonești, str.Independenței**
40. Țara Republica Moldova
41. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 42. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                           | în care s-a         | în echivalent |
|                           | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      **3 502 948 lei inclusiv TVA**      **200 150 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      **3 502 948 lei inclusiv TVA**      **200 150 USD**
43. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
2. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată **6 luni**
- n) efectiv realizată **12 luni**
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
44. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 19.10.2023
45. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
46. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

47. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a fațadei, termoizolarea pereților exteriori la OMF Antonești**”
48. Numărul și data contractului **nr.52 din 08 iunie 2023**
49. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Centrul de Sănătate Stefan Voda**
50. Adresa beneficiarului **or.Stefan Voda, str.N.Testimițeanu, 2**
51. Țara Republica Moldova
52. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor **general**
- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 53. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                           | în care s-a         | în echivalent |
|                           | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      **1 091 309 lei inclusiv TVA**      **62 400 USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      **1 091 309 lei inclusiv TVA**      **62 400 USD**
54. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
3. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată **4 luni**
- q) efectiv realizată **5 luni**
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
55. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 20.11.2023**
56. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
57. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Construcția pavilioanelor și amenajarea teritoriului la grădinița de copii din or.Sîngera, mun.Chișinău**”
2. Numărul și data contractului **nr.52/23 din 05 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Sîngera mun.Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, or.Sîngera, str.31 August, nr.22**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului )

|  |                                      |                    |
|--|--------------------------------------|--------------------|
|  | <b>4 388 741,40 lei inclusiv TVA</b> | <b>250 800 USD</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------|
- b) finală  
(la data finalizării contractului)

|  |                                      |                    |
|--|--------------------------------------|--------------------|
|  | <b>4 388 741,40 lei inclusiv TVA</b> | <b>250 800 USD</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------|
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată **2 luni**
  - t) efectiv realizată **4 luni**
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 15.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Căușeni)**”
2. Numărul și data contractului **nr.14/914 din 15.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția asigurare resurse și administrare a patrimoniului a Ministerului Apărării**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, șos.Hîncești, nr.84**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

|                                    |                                    |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| a) inițială                        |                                    |                      |
| (la data semnării contractului )   | <b>23 184 768 lei inclusiv TVA</b> | <b>1 325 000 USD</b> |
|                                    |                                    |                      |
| b) finală                          |                                    |                      |
| (la data finalizării contractului) | <b>23 184 768 lei inclusiv TVA</b> | <b>1 325 000 USD</b> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v) | contractată <b>160 zile lucrătoare</b>                                                                                                        |
| w) | efectiv realizată <b>februarie 2024</b>                                                                                                       |
| x) | motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ |
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.03 din 11.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Paduret Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **II “Paduret Alexandru”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului „Aprovizionarea cu apă potabilă a masivului locativ s.Purcari, r-ul.Ștefan Vodă”

14. Numărul și data contractului **nr.59 din 10.10.2024**

15. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Olănești**

16. Adresa beneficiarului **str.Gr.Vieru, s.Purcari, rl.Ștefan Vodă**

17. Țara **Republica Moldova**

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

|                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 19. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                           | în care s-a         | în echivalent |
|                           | încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

|                                  |                                   |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (la data semnării contractului ) | <b>1 799 384 lei inclusiv TVA</b> | <b>98 525 USD</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

b) finală

|                                    |                                   |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (la data finalizării contractului) | <b>1 799 384 lei inclusiv TVA</b> | <b>98 525 USD</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

21. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **12 luni**

z) efectiv realizată **6 luni**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 15.05.2024

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*)                        | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Lucrările de reparație curentă în holul casei de Cultură – etajul I<br>Lucrări de reparație curentă în Biblioteca Publică Orășenească                                                                                                                                                            | Primăria or.Ștefan Vodă                | Antreprenor general<br>Contr.nr.69 din 30.10.2024  | 259 748<br>68 575                                  | 30 zile                                  | Noiembrie 2024                                                         |
| 2      | Lucrări de reparație curentă a încăperilor și lucrări exterioare la Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Talmază din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. Morilor, s. Talmază, r-nul Ștefan Vodă                  | ATAS Sud – Est                         | Antreprenor general<br>Contr.nr.160 din 17.10.2024 | 278 251                                            | 2                                        | Noiembrie - decembrie 2024                                             |
| 3      | Lucrări de reparație cosmetică în incinta sediului Centrului de asistență socială pentru cuplul mamă-copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N. Testimiteanu nr. 1, s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă | ATAS Sud – Est                         | Antreprenor general<br>Contr.nr.161 din 17.10.2024 | 226 480                                            | 2                                        | Noiembrie – decembrie 2024                                             |
| 4      | Lucrări de reparație cosmetica în incinta sediului Centrului de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N.Testimiteanu nr. 3/1, or. Ștefan Vodă                                                        | ATAS Sud – Est                         | Antreprenor general<br>Contr.nr.157 din 17.10.2024 | 159 678                                            | 2                                        | Noiembrie - decembrie 2024                                             |
| 5      | Drum de acces spre satul Popeasca. Construcția unei porțiuni de trotuar                                                                                                                                                                                                                          | Consiliul raional Ștefan Vodă          | Antreprenor general<br>Contr.nr.27 din 11.10.2024  | 215 022                                            | 2                                        | Noiembrie 2024                                                         |
| 6      | Lucrări de amenajare a terenului de fotbal s.Dănceni                                                                                                                                                                                                                                             | Primăria s.Dănceni, rl.Ialoveni        | Antreprenor general<br>Contr.nr.37 din 10.10.2024  | 433 254                                            | 2                                        | Noiembrie 2024                                                         |
| 7      | Lucrări de pavare a sectorului aferent blocurilor A-C (spate)                                                                                                                                                                                                                                    | IP Liceul Teoretic ”Petre Ștefănuță”   | Antreprenor general<br>Contr.nr.9/2 din 09.10.2024 | 305 816                                            | 2                                        | Noiembrie 2024                                                         |
| 8      | Lucrări de reparație străzii Alexei Mateevici din s.Cîrnățenii Noi                                                                                                                                                                                                                               | Primăria com.Cîrnățenii Noi rl.Căușeni | Antreprenor general<br>Contr.nr.20 din 08.10.2024  | 411 958,80                                         | 2                                        | Noiembrie 2024                                                         |

|    |                                                                                                                                      |                                       |                                                   |           |         |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|
| 9  | Lucrări de reparație curentă a birourilor din incinta primăriei s.Tănătarii Noi                                                      | Primăria com.Tănătarii Noi rl.Căușeni | Antreprenor general Contr.nr.15 din 17.09.2024    | 398 954   | 2       | Octombrie – noiembrie 2024 |
| 10 | Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum varianta albă cu lungimea de 400 m și lățimea 3,10 m din s.Antonești, rl.Ștefan Vodă    | Primăria s.Antonești, rl.Ștefan Vodă  | Antreprenor general Contr.nr.26 din 16.09.2024    | 278 258   | 20 zile | Octombrie 2024             |
| 11 | Construcția unui pavilion pe teritoriul cimitirului din com.Cruzești                                                                 | Primăria com.Cruzești                 | Antreprenor general Contr.nr.2/A din 13.09.2024   | 298 362   | 1       | Octombrie 2024             |
| 12 | Reparații curente a străzii Ioana Mustață din s.Săiți, r-ul.Căușeni                                                                  | Primăria s.Săiți rl.Căușeni           | Antreprenor general Contr.nr.15 din 10.09.2024    | 649 363   | 1       | Nr.1 din 24.10.2024        |
| 13 | Acoperiș șarpant la IET grădinița de copii Vălcineț                                                                                  | Primăria s.Vălcineă, rl.Ocnița        | Antreprenor general Contr.nr.22 din 01.08.2024    | 239 650   | 1       | Septembrie 2024            |
| 14 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Olănești, r-nul.Ștefan Vodă                                                       | Primăria s.Olănești rl.Ștefan Vodă    | Antreprenor general Contr.nr.30 din 15.07.2024    | 1 293 134 | 1       | August 2024                |
| 15 | Lucrări de reparații interioare IM Centru Stomatologic Ștefan Vodă                                                                   | IM Centru Stomatologic Ștefan Vodă    | Antreprenor general Contr.nr.18 din 10.07.2024    | 165 874   | 40 zile | August 2024                |
| 16 | Renovarea terenului sportiv al IP Liceul Teoretic Ștefan Vodă                                                                        | IP LT Ștefan Vodă                     | Antreprenor general Contr.nr.17 din 21.06.2024    | 1 446 267 | 5 luni  | Noiembrie 2024             |
| 17 | Lucrări de reparație.Eficientizarea energetică la OMF Ermoclia                                                                       | CS Ștefan Vodă                        | Antreprenor general Contr.nr.53 din 05.06.2024    | 689 885   | 70 zile | August 2024                |
| 18 | Reconstrucția sursei subterane pentru sitemul de aprovizionare cu apă potabilă din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă                         | Primăria com.Purcari rl.Ștefan Vodă   | Antreprenor general Contr.nr.50 din 03.06.2024    | 449 630   | 2       | August 2024                |
| 19 | Reparația interioară a 3 săli de joacă/Ludoteci                                                                                      | AO Amici dei Bambini – Moldova        | Antreprenor general Contr.nr.01/24 din 20.05.2024 | 494 667   | 2       | Iulie 2024                 |
| 20 | Reparația unor porțiuni de drum din s.Talmaza, r-nul.Ștefan Vodă                                                                     | Primăria s.Talmaza rl.Ștefan Vodă     | Antreprenor general Contr.nr.15 din 19.04.2024    | 2 583 687 | 4       | August 2024                |
| 21 | Lucrări de reparație la CS Ștefan Vodă, OMF Purcari, OMF Răscăieții Vechi, OMF Carahasani, OMF Volintiri, OMF Ermoclia, OMF Brezoaia | CS Ștefan Vodă                        | Antreprenor general Contr.nr.44 din 29.03.2024    | 698 162   | 40 zile | Mai 2024                   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1       | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc (36)                              | Proprii              |                                          |
| 2       | Generator de lumină 4 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc (10)                              | Proprii              |                                          |
| 3       | Betoniera 0,35 l                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc (16)                              | Proprii              |                                          |
| 4       | Fereștrău electric                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc (11)                              | Proprii              |                                          |
| 5       | Autocamion MAN 25.450                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 6       | Autocamion Ford-Tranzit                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 7       | Buldexcavator Katerpillar                                                                                                                                                                                                                                                | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 8       | Buldexcavator JSB 3CX                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc (2)                               | Propriu              |                                          |
| 9       | Aparat de sudat PPR                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc (8)                               | Proprii              |                                          |
| 10      | Aparat de sudat TD-500                                                                                                                                                                                                                                                   | Buc (5)                               | Proprii              |                                          |
| 11      | Mașină de tăiat electrică                                                                                                                                                                                                                                                | Buc (10)                              | Proprii              |                                          |
| 12      | Compactor DU 50                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 13      | Masina de taiat beton SHTILL                                                                                                                                                                                                                                             | Buc (2)                               | Proprii              |                                          |
| 14      | Strung pentru prelucrarea metalului                                                                                                                                                                                                                                      | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 15      | Autocamion IVECO                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 16      | Autocamion ZIL                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 17      | Autocamion Mercedes Sprinter                                                                                                                                                                                                                                             | Buc (1)                               | Propriu              |                                          |
| 18      | Autocamion MAN TGA 26.400                                                                                                                                                                                                                                                | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 19      | Masina de tăiat metal                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc (8)                               | Proprii              |                                          |
| 20      | Curbatură de țevi                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc (2)                               | Proprii              |                                          |
| 21      | Rulete                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buc (34)                              | Proprii              |                                          |
| 22      | Mira de nivelment                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc (3)                               | Proprii              |                                          |
| 23      | Nivelmetru                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc (2)                               | Proprii              |                                          |
| 24      | Coltar p/u dulghier                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc (8)                               | Proprii              |                                          |
| 25      | Instrument manual                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc (22)                              | Proprii              |                                          |
| 26      | Mașină de taiat Piatră                                                                                                                                                                                                                                                   | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 27      | Greider MIOZZO S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 28      | Compactor 12 tone Grifone DTV100                                                                                                                                                                                                                                         | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 29      | Compactor 1 tone HATZ SUPRA                                                                                                                                                                                                                                              | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 30      | Autocamion KAMAZ 10850                                                                                                                                                                                                                                                   | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 31      | Betonieră 1m <sup>3</sup> FIORE                                                                                                                                                                                                                                          | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 32      | Autopompă de beton FIORE 6 m                                                                                                                                                                                                                                             | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 33      | Buldexcavator CASE                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 34      | Bobcat TURBO 863                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 35      | Stivurtor LINDE                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 36      | Generator 10kw                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc (1)                               | Proprii              |                                          |
| 37      | Autocisterna cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                  | Buc (1)                               |                      | Arenda                                   |
| 38      | Compactor de 10 tn                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc (1)                               |                      | Arenda                                   |
| 39      | Compactor de 5-6 tn                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc (1)                               |                      | Arenda                                   |
| 40      | Compactor de 25 tn                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc (1)                               |                      | Arenda                                   |

Semnat:

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                   | Studii de specialitate            | Vechimea în muncă de specialitate (ani) | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                         | 3                                 | 4                                       | 5                                                     |
| 1       | <b>Diriginți de șantier:</b>              | Superioare                        |                                         |                                                       |
|         | Pădureț Alexandru                         |                                   | 19 ani                                  | 2022-DLS cu nr.0640                                   |
|         | Pădureț Ion                               |                                   | 3 ani                                   | 2021-DȘ cu nr.1342                                    |
|         | Cijicenco Alexandru                       |                                   | 34 ani                                  | 2024-DȘ cu nr.2112                                    |
|         | Negrescu Ghenadie                         |                                   | 20 ani                                  | 2020-DLS cu nr.0351                                   |
|         | Bîrcă Vasile                              |                                   | 40 ani                                  | 2024-DȘ cu nr.2079                                    |
|         | Bugaevschi Roman                          |                                   | 15 ani                                  | 2021-DLS cu nr.0523                                   |
|         | Ceban Ion                                 |                                   | 22 ani                                  | 2021-DȘ cu nr.1509                                    |
|         | Țurcan Veacesav                           |                                   | 15 ani                                  | 2021-DLS cu nr.0506                                   |
|         | Romaniciuc Alexandru                      |                                   | 17 ani                                  | 2020-DLS cu nr.0285                                   |
|         | Rudenco Boris                             |                                   | 40 ani                                  | 2021-DȘ cu nr.1454<br>2020-DLS cu nr.0278             |
| 2       | <b>Maiștri</b>                            | Superioare                        | 2-11 ani                                |                                                       |
| 3       | <b>Specialiști</b><br>15-25 persoane      | Superioare, medii de specialitate | 2-30 ani                                |                                                       |
| 4       | <b>Personal Auxiliar</b><br>5-10 persoane | Superioare, medii de specialitate | 1-20 ani                                |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    | <b>TOTAL</b>                                   |                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**” Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan  
 Vodă ”**

**(denumirea)**

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. ”Paduret Alexandru”

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **IMSP SPITALUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**”, noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....

**Î.I. ”Paduret Alexandru”**, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **Î.I. ”Paduret Alexandru”** a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **Î.I. ”Paduret Alexandru”**.

16 mai 2025,

Terț susținător,

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....  
(denumirea)

## ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, **IMSP SPITALUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**”, noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. ”Paduret Alexandru”** resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **Î.I. ”Paduret Alexandru”** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. ”Paduret Alexandru”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **Î.I. ”Paduret Alexandru”**.

16 mai 2025,

Terț susținător,

.....

.....

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**” sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**”.

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită Î.I. ”**Paduret Alexandru**”

Data completării 16 mai 2025

Terț susținător,

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ” **Lucrări de reparație a accesului de la secția de internare a Spitalului Raional Ștefan Vodă**” sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **IMSP SPITALUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ** cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **Î.I. ”Paduret Alexandru”**

Data completării 16 mai 2025

Terț susținător,