

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Contract nr. 01

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020

2. Numărul și data contractului: Contract nr. 128/15.04.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: APASERV SATU MARE SA, Judet Satu Mare, Romania

4. Adresa beneficiarului: str. Gara Ferastrau nr. 9/A, Satu Mare, 440210, Romania

5. Țara: Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: prestator/antreprenor unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 11.996.397,64 RON (fara TVA) = 2.875.454,85 USD (fara TVA)¹

b) finală

(la data finalizării contractului) Nu este cazul, contract in derulare.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 103 luni si 25 zile

b) efectiv realizată: 83 luni din perioada de contract, ramase 20 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Scrisoare nr. 10716/30.06.2021 emisa de Beneficiar privind aprobare Raport intermediar al etapei I din contract (include studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare, documentatii de atribuire); Factura nr. 87/09.07.2021 privind Raport intermediar aprobat de catre Autoritatea Contractanta (dupa aprobarea Aplicatiei de finantare de catre Autoritatea de Management, dupa aprobarea de catre AC a tuturor documentatiilor de atribuire); Scrisoare nr.85188/CB/30.10.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea aplicatiei de finantare pentru proiect; Decizia Comisiei Europene din 11.03.2021 privind aprobarea finantarii proiectului; scrisoare de confirmare nr. 4385/15.03.2021

¹ Pe baza cursului mediu zilnic de schimb RON/USD publicat de Banca Nationala a Romaniei: 1 USD = 4,1720 RON pentru data de 15.04.2015

emisa de Beneficiar privind serviciile prestate si receptionate in contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: conform documente atasate privind contractul.

Contract nr. 02

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020

2. Numărul și data contractului: Contract nr. 21977 din 27.02.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: RAJA S.A. Constanta

4. Adresa beneficiarului: Strada Calarasi nr. 22-24, Municipiul Constanta, judet Constanta, Romania

5. Țara: Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: prestator/antreprenor asociat – Lider al asocierii

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 29.092.327,00 RON (fara TVA) = 7.362.350,25 USD (fara TVA)²

b) finală

(la data finalizării contractului) Nu este cazul, contract in derulare.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: 70 luni și extinsa la 106 luni prin act aditional nr. 13

e) efectiv realizată: 86 luni din perioada de contract

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: conform act aditional nr. 13

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Scrisoare nr. 2322/20.04.2021 emisa de Beneficiar privind aprobare Raport final intermediar aferent etapei I (include studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare, documentatii de atribuire); Decizia Comisiei

² Pe baza cursului mediu zilnic de schimb RON/USD publicat de Banca Nationala a Romaniei: 1 USD = 3,9515 RON pentru data de 27.02.2015

Europene din 20.11.2020 privind aprobarea finantarii proiectului; scrisoare de confirmare nr. 109447/12.11.2020 emisa de Beneficiar privind serviciile prestate si receptionate in contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: conform documente atasate privind contractul.

Contract nr. 03

1. Denumirea și obiectul contractului: Contractul de servicii “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

2. Numărul și data contractului: Contractul de prestari servicii nr. 20643/09.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului: Compania de Apa Aries SA

4. Adresa beneficiarului: Turda, Strada Axente Sever, Nr.2, Judet Cluj, Romania

5. Țara: Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: prestator/antreprenor unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 6.967.052,00 RON (fara TVA) = 2.019.084,22 USD (fara TVA)³

b) finală

(la data finalizării contractului) Nu este cazul, contract in derulare.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: 72 luni si extinsa la 111 luni prin act aditional nr. 16

h) efectiv realizată: 90 luni din perioada de contract

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: conform act aditional nr. 16

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Scrisoare nr. 15875/21.10.2020 emisa de Beneficiar privind aprobare Raport intermediar (include studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare, documentatii de atribuire); Scrisoare nr. 17682/20.11.2017 emisa de Beneficiar privind aprobare Aplicatie de finantare; Hotarare Consiliul Judetean Cluj nr.

³ Pe baza cursului mediu zilnic de schimb RON/USD publicat de Banca Nationala a Romaniei: 1 USD = 3,4506 RON pentru data de 09.10.2014

26/28.02.2017 de aprobare Master Plan actualizat si extras din Mater Plan actualizat; scrisoare nr. 13467/11.09.2017 emisa de Beneficiar privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru contracte de executie lucrari; scrisoare nr. 15837/20.10.2017 emisa de Beneficiar privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru contracte de proiectare si executie lucrari; scrisoare de confirmare nr. 17500/31.10.2018 emisa de Beneficiar privind serviciile prestate si receptionate in contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: conform documente atasate privind contractul.

Data completării: 21 aprilie 2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Boeru Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROMAIR CONSULTING S.R.L.

