

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI, amplasat pe str. M. Eminescu, 43, mun. Cahul
2. Numărul și data contractului Nr.01/25 din 25.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie (CCI)
4. Adresa beneficiarului mun.Cahul
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 238 682,93 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 238 682,93 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 1 luni

- b) efectiv realizată 1 luni

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Lucrarile au fost receptionate conform caietului de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.08.2025

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Trend-Construct SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/25
privind achiziția de valoare mică a lucrărilor de reparație parțială a acoperișului
edificiului Filialei Cahul a CCI

„25” iunie 2025

mun. Cahul

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică din data 12.06.2025, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin decizia Biroului Executiv nr. 20 din 30.04.2024, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții al Beneficiarului nr. 02 din 23.06.2025,

între **Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie (CCI)**, cu sediul în mun. Cahul, str. Mihai Eminescu, 43, IDNO: 1002600036967, reprezentat prin Vanțevici Olga, director, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și **SRL TREND – CONSTRUCT**, cu sediul în r-ul Cahul, s. Zîrnești, IDNO: 1014603002065, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: nr. 127825 din 08.02.2024, reprezentat prin Galaju Andrian, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI, amplasat pe str. M. Eminescu, 43, mun. Cahul*, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, anexe la prezentul Contract.

1.2 Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Act de primire-predare al Lucrărilor;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura”

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor este din data semnării Contractului până la 31.07.2025.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată cu acordul Părților dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă: a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2. al prezentului Contract;

b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **238 682,93** (două sute treizeci și opt mii șase sute optzeci și doi lei 93 bani) lei MD, inclusiv 39 780,49 TVA lei MD.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în decurs de 15 zile, prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea actului de primire-predare a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte cerințele caietului de sarcini, prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor

4.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea

4.3. Oferta comercială face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.4. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.5. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.7. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.8. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

5.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

5.2. Perioada de garanție începe de la data semnării actului de primire-predare la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 5.1 din prezentul capitol.

5.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de reparație se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei Parte în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

6.3. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

6.4. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiilor care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin tratative.

7.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentului Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.

7.3. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

7.4. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.

7.5. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, va fi soluționat pe cale judiciară.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 8.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 7 zile de la semnarea contractului;
- b) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 8.1 și 8.2 din prezentul contract.

8.4. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:

- a) Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini;
- b) Anexa nr. 2 – Oferta comercială;

9.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

9.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

9.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30 iulie 2025/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L TREND-CONSTRUCT
S. ZÎRNEȘTI RL.CAHUL
IBAN-MD67ML000000002251148350
CODUL FISCAL- 1014603002065
TVA- 3401023
BC ``MOLDINDCONBANK`` S.A FIL.8
MOLDMD2X348
E-MAIL: trendconstruct2018@gmail.com
ADMINISTRATOR: Galaju Andrian

BENEFICIARUL

Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie
mun. Cahul, str. M. Eminescu, 43
IBAN: MD32FT222410800000021498
BIC CODE: FTMDMD2X886
c/f - 1002600036967
TVA: 0503769
FinComBank SA sucursala nr.8 Cahul
e-mail: cahul@chamber.md
Tel: 0299-2-21-92; 2-69-71

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2025.06.25 13:54:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIARUL

Digitally signed by Vanțevici Olga
Date: 2025.06.25 13:25:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din 10.07.2025

privind lucrările: **Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului
Filialei Cahul a CCI**, conform contractului de antrepriză **nr.01/25** din **25 iunie 2025** încheiat între
Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie (CCI) și SRL Trend Construct.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10.07.2025 – 11.07.2025**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Director- Vantsevici Olga

Membrii comisiei :

- 2. Pasat Natalia- referent**
- 3. Vatoa Alla - specialist**
- 4. Gheorghe Dascaloi – elaborator de devize autorizat**

2. Au mai participat la recepție:

Galaju Andrian –Director Trend-Construct S.R.L

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările **Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului
Filialei Cahul a CCI**, conform contractului de antrepriză **nr.01/25** din **25 iunie 2025**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10.07.2025 la **Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie (CCI)** în 3 exemplare, procesul-verbal de recepție iulie 2025 a lucrărilor executate conținând 5 file a fost încheiat în 3 exemplare, conform contractul de antrepriză nr.01/25 din 25 iunie 2025, **Total suma: 235 015,80 lei**

Comisia de recepție :


Specialiști :

Președintele comisiei:

1. Director- Vanțevici Olga

Membrii comisiei :

- 2. Pasat Natalia- referent
- 3. Vatova Alla - specialist
- 4. Gheorghe Dascaloi – elaborator de devize autorizat



L.Ș. Director- Vanțevici Olga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. Lucrarea: Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI, conform contractului de antrepriză nr.01/25 din 25 iunie 2025

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"10"iulie 2025



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"10"iulie 2025

Administrator-Galaju Andrian

(Semnatura)

Director- Vanțevici Olga

(Semnatura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 10.07.2025

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată care sunt lipsă sau incomplete la obiectele **Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI**, conform contractului de antrepriză *nr.01/25 din 25 iunie 2025*

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian _____

Beneficiar: Vantevici Olga _____



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 10.07.2025

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate la obiectele: **Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI**, conform contractului de antrepriză nr.01/25 din 25 iunie 2025

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian

Beneficiar: Vantevici Olga



Anexa nr. 3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 10.07.2025

Lucrările care s-au respectat prevederile proiectului la obiectele: **Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI, conform contractului de antrepriză nr.01/25 din 25 iunie 2025**

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian

Beneficiar: Vantevici Olga



2. Pasat Natalia - referent

3. Vasava Alla - specialist

4. Ghenyche Dascalai - elaborator de devize arhitecturale

1. Au luat parte la recepție:

Galaju Andrian - Director Trend-Construct S.R.L.

3. Conținutul comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată în 10 zile de la semnarea planșelor cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-a respectat prevederile proiectului;

4. Comisia de recepție, în urma considerărilor de mai sus, propune:

Amânarea recepției la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea de mai sus prin:

Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză nr. 01/25 din 25 iunie 2025, dar nu s-a respectat prevederile proiectului și a normelor în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările Lucrări de reparație parțială a acoperișului oficiului Filialei Cahul a CCI, conform contractului de antrepriză nr.01/25 din 25 iunie 2025