

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII
-5ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	N11din 18.04.018	Acoperis Casa de cultura Alecseevca r.Edenit	Antreprenor unic	239891.1	15zile	1/1.06. 18
2	N32din1 1.07.18	Acoperis Gradinita Stolnicenir.Edenit	Antreprenor unic	97052.95	7zile	3/5.07.18
3	N 20di1 5,08.18	Gradinita Blesteni r.Edenit	Antreprenor unic	288662,4	30 zile	15/29.08.18
4	N19din4 .09.18	Acoperis Gradinita Limbenii .Glodeni	Antreprenor unic	204112.4	30zile	17/8.10.18
5	N55din1 22.07.16	Acoperis corpus A Gradinita Bratuseni,Edenet	Antreprenor unic	220708.4	11zile	17,08,16
6	N22.din 23.08.18	CentrulCumanitar S.Blesteni r.Edenet	Antreprenor unic	141314.3	30zile	1/2.10.2018
7	N18din2 5,1017	LT.Varvareuca ,aco peris,Sala de cportr.Floresti	Antreprenor unic	394965,4	21zile	3/7.11.2017
8	Nr.1072 27.06.17	Acoperis Gradinita Vasilau,soroca	Antreprenor unic	641396,5	45zile	11/1.09.17
9.	Nr33din 1.08.14	Acoperis Cantina L.T"V.Dumbravian u"Corlateni,Riscani	Antreprenor unic	99849,82 F./TVA	18zile	14/1.09.201

Semnat: _____

Nume: _Anatolie Rusu_____

Funcția în cadrul firmei: _Administrator_____

Denumirea firmei: _SRL AGRUSUCON PLUS____