

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____

[Ministerul Sanatatii](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1665061147011](#)

din 06.10.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi [SRL Veri larproiect](#) . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către

Ministerul Sanatatii

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea *Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)* (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție** Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **100 (una suta zile)** zile, respectiv pina la 11.02.2023 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 24.10.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Verilarproiect
(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Transporturi**
 2. Numărul și data contractului **nr. 17/00084/C din 07.03.2017, 16/00084/NFP/1 din 03.10.2017, nr. 17/00084/NFP/2 din 06.11.2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. PMAN 1**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>31 870 837+ 4567244.4 +164991</u>	<u>1 877 080</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>36 603 072</u>	<u>1 877 080</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **22 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 6 din 21.05.2019**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență Energetica și Electronica**

2. Numărul și data contractului **nr. 17/02736/C din 09.01.202018, 17/02376/NFP/1 din 14.01.2019 și nr. NFP/2-17/02736/C din 29.10.2019 și nr. NFP/3-17/02376/C din 10.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. PMAN 1**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>27 337 266,27+1727791,42+979129,30+1393486</u>	<u>1 502 209,35</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>31 437 672,99</u>	<u>1 502 209,35</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- d) contractată **24 luni**
- e) efectiv realizată **24 luni**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 1 din 02.02.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Toi**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Resistematizarea încăperilor Blocului de operații et. 8
 2. Numărul și data contractului nr. 245 din 27.11.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Testimianu 30
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul general
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>19 265 919</u>	<u>917 424,71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>22 144 285</u>	<u>1 054 489</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 16 luni
 - h) efectiv realizată 11 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 02.12.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: Alexandru Toi
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie in IMSP AMT Centru (CCD et. 3)

2. Numărul și data contractului nr. 103 din 05.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT-Centru

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. 31 August 1989.63

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul general

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 065 434

53 272

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 065 434

53 272

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 120 zile

k) efectiv realizată 120 zile

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantarii

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - din 13.09.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la receptia finala

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de reparatie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)**
 2. Numărul și data contractului **nr. 100-COP din 11.03.2021, nr. 213-COP din 06.08.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinau str. Testimitanu 30**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) **antreprenorul general**
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 470 218.63 +817 020.36</u>	<u>114 361.95</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 287 238.09</u>	<u>114 361.95</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată **90 zile luni**
 - n) efectiv realizată **90 zile luni**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- nr.3 din 01.12.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a sectiei Bloc Operator Ginecologic bl. K etaj. 5**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 21041810/1 din 25.10.2021 + Acord Additional nr. 1**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinau str. Melestiu 20**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) **antreprenorul general**
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4 610 203,49 +637820,11</u>	<u>262401,18</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>5 248 023,60</u>	<u>262401,18</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată **5 luni luni**
 - q) efectiv realizată **5 luni luni**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.01 din 07.04.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Transporturi	Ministerul Educației Culturii și Cercetării	Antreprenor general	36 603 072	12 luni	6 din 21.05.2019
	Lucrări de reparație capitală a sistemului de ventilație interioară a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”	Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”	Antreprenor general	119 502.32	30 zile	p.v. nr. 1
	Reconstrucția și Modernizarea Centrului de Excelență în energetică din str. M. Sadoveanu 40/2 Chișinău	Ministerul Educației Culturii și Cercetării	Antreprenor general	31 437 672,99	24 luni	p.v.1
	Lucrări de reparație al blocului IPLT „Spiru Haret”	LT „Spiru Haret”	Antreprenor general	1879 930	50 zile	p.v. 1
	Lucrările de reparație a încăperii la stația de pompare Buiucani al SA Apa Canal Chișinău din str. Ion Pelivan 2, mun. Chișinău	Apa canal	Antreprenor general	335519	60 zile	p.v. 4

	Reparatia nodurilor sanitare	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	540 711.60	60 zile	p.v. 3
	Lucrari de reparatie LT „Spiru Haret”	LT „Spiru Haret”	Antreprenor general	2 998 625	85 zile	p.v. 2
	Lucrari de reparatie al IT4BA et. 8	ASEM	Antreprenor general	1 503 907	60 zile	p.v. 3
	Reconstructie si modernizarea Centrului de Excelenta in industria usoara din str. N.Costil -teren sportiv	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Antreprenor general	3 348 312	2.5 luni	p.v. 1
	Lucrări de reparație a încăperilor comisiei de admitere, Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165	IP Universitate a de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	272 470,95	45 zile	p.v. nr. 2
	Reparatia curenta a cabinetului medical al IP Liceul Teoretic cu învățământ seral nr. 2, mun. Chisinau	IP Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr. 2	Antreprenor general	95964,83	30 zile	p.v. nr. 4
	Lucrări de reparație în cantina bIB al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc	Academia de Studii Economice din Moldova	Antreprenor general	2197378	3 luni	p.v. 05
	Lucrarile de reparatie a sistemii de ventilare a blocului nr. 2	Centrul de Excelenta în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”	Antreprenor general	125461	30 zile	p.v. 11
...	<u>Lucrări de reparație capitală a sediului DIS, DUP al IGPF</u>	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antreprenor general	768 410.00	60 zile	p.v. nr. 15

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord	ADR NORD	Antreprenor general	14 744 397,30	10 luni	p.v.nr.1
Lucrări de reparație curentă a etajului 1 din incinta Direcției Regionale Centru al IGPF	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antreprenor general	735945.60	60 zile	p.v. nr. 17
Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei; Amenajarea teritoriului)	Instituația Publică Liceul Teoretic Spiru Haret	Antreprenor general	2323290	5 luni	p.v. nr. 3
Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni	Aparatul presedintelui raionului Straseneni	Antreprenor general	349 183	75 zile	p.v. 1
Reparatia incaperilor in blocul alimentar	Spitalul de psihiatrie	Antreprenor general	793933,20	2 luni	p.v. 5
Lucrarile de reparație a rețelelor exterioare electrice al IMSP IO și Lucrări de Stramutare a ventilatoarelor existente, suplinirea panourilor 1AP; IO	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	248866	2 luni	p.v.4
Confectionarea și montarea vitrinelor	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	190164	3 luni	p.v. nr. 7
Construcția terenului sportiv pentru Centrul de Excelență în Industria Ușoară	Ministrul Educației Culturii și Cercetării	Antreprenor general	3348312	2,5 luni	p.v. nr. 2

Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Energetica si Electronica	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Antreprenor general	27337266,27	24 luni	p.v.01
Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Transporturi	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Antreprenor general	36 603 072	24 luni	p.v. 6
Resistematizarea incaperilor blocului de operatii et. 8	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	22 144 285	12 luni	nr.1
Lucrari de reparatie a LT Spiru Haret	LT Spiru Haret	Antreprenor general	2998625	85 zile	p.v. nr. 1
Lucrarile de reparatie al ITI4BA al ASEM	ASEM	Antreprenor general	1503907	60 zile	p.v. 5/1
Lucrari de reparatie a nodurilor sanitare al CEMF Raisa Pacalo	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	540741,6	60zile	p.v. 5/9
Constructia blocului sportiv su sala festiva LT A.I. Cuza	LT Alexandru Ioan Cuza	Antreprenor general	10 081 172,38	18luni	p.v.1
Lucrari de reparatie a caminelor	Academia de Muzica, Teatru si Arta plastica	Abntreprenor general	1661829,67	30 zile	p.v. 5
Lucrari de reparatie a incaperii bucatelor si reparatia retelelor electrice interioare in cantina	LT Liviu rebreanu	Antreprenor general	383122.99	4 luni	p.v. 19
Lucrari de reparatie capitala la sediul str. Hincu 3, mun.Chisinau	IGSU	Antreprenor general	275439.20	35 zile	p.v.05
Lucrari de reparatie curenta a edificiilor si amenajarea teritoriului în cadrul sediului Birouri de curieri speciali	Biroul de curieri speciali	Antreprenor general	874191.03	2 luni	p.v. 8
Lucrari de reparatie a spalatorii cantinei bl. B al ASEM	ASEM	Antreprenor general	146381	30 zile	p.v. 23
Lucrari de reparatie in cadrul LT cu invatamint seral	IPLT cu invatamint seral	Antreprenor general	864186.26	30 zile	p.v. 03
Lucrari de reparatie in IMSP Centru (CCD et.3)	AMT Centru	Antreprenor general	1065434.00	120 zile	p.v. 5
Lucrari de reparatie in IMSP (demisol)	AMT Centru	Antreprenor general	235944.01	30 zile	p.v. 7

Lucrari de reparatie a incaperilor comisiei de admitere, blocul didactic central bd. Stefan cel Mare .165	USMF „N.Testimitanu ”	Antreprenor general	272470.96	45 zile	p.v. 12
Reparatia nodurilor sanitare in caminul nr. 4	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	299191.55	45 zile	p.v. 8
Lucrarile de reconstrucie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	1470218.63 + 817020.36	60 zile 30zile	p.v. 3
Lucrari de reparatie capitala a incaperilor SAMU Buiucani	Centrul de Medicina Prespitalicesca	Antreprenor general	1 842 851.52	3 luni	p.v. 1
Lucrari de reparatii curente a -Centrului Comunitar pentru copii si tineret „Andries” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Viitorul” din str. Muncesti” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Fantasticii-Amici ” din str. GH. Asachi 49	Directia Generala pentru protectia drepturilor copilului	Antreprenor general	842339.94	2 luni	p.v. 1
Lucrari de reconstrucie a subsolului in bloc Alimentar pentru 120 locuri	IMSP Spitalul r-nul Ialoveni	Antreprenor general	2250246.96	3 luni	p.v. 1
Resistematizarea incaperilor blocul G al LT Lomonosov	DETS sect. Riscani	Antreprenor general	5 699 494,57	12 luni	p.v. 1
Lucrari de reparatie LT Spiru Haret	LT Spiru Haret	Antreprenor general	2 214 786,15	3luni	Finisat circa 99%
Luccrari de reparatie a LT P.Stefanuca or. Ialoveni	LT P.Stefanuca	Antreprenor general	1 060 086,01	2 luni	p.v. 1
Lucrărilor de reparatii curente a secției Patologie nou-născuților nr.1	IMSP SCM Gheorghe Paladi	Antreprenor general	4 049 671,80	5 luni	p.v.1
Reparatia bibliotecii	CEMF „Raisa Pacalo”	Antreprenor general	2 235 560,90	60 zile	p.v.

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Verilarproiect

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
		2021-2022				
	Lucrari de reparatie a caminelor	Academia de Muzica, Teatru si Arta plastica	Antreprenor general	1661829,67	30 zile	p.v. 5
	Lucrari de reparatie a incaperii bucatelor si reparatia retelelor electrice interioare in cantina	LT Liviu rebreanu	Antreprenor general	383122.99	4 luni	p.v. 19
	Lucrari de reparatie capitala la sediul str. Hincu 3, mun.Chisinau	IGSU	Antreprenor general	275439.20	35 zile	p.v.05
	Lucrari de reparatie curenta a edificiilor si amenajarea teritoriului In cadrul sediului Birouri de curieri speciali	Biroul de curieri speciali	Antreprenor general	874191.03	2 luni	p.v. 8
	Lucrari de reparatie a spalatorii cantinei bl. B al ASEM	ASEM	Antreprenor general	146381	30 zile	p.v. 23
	Lucrari de reparatie in cadrul LT cu invatamint seral	IPLT cu invatamint seral	Antreprenor general	864186.26	30 zile	p.v. 03
	Lucrari de reparatie in IMSP Centru (CCD et.3)	AMT Centru	Antreprenor general	1065434.00	120 zile	p.v. 5
	Lucrari de reparatie in IMSP (demisol)	AMT Centru	Antreprenor general	235944.01	30 zile	p.v. 7
	Lucrari de reparatie a incaperilor comisiei de admitere, blocul didactic central bd. Stefan cel Mare .165	USMF „N.Testimitanu ”	Antreprenor general	272470.96	45 zile	p.v. 12

Reparatia nodurilor sanitare in caminul nr. 4	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	299191.55	45 zile	p.v. 8
Lucrarile de reconstructie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	1470218.63 + 817020.36	60 zile 30zile	p.v. 3
Lucrari de reparatie capitala a incaperilor SAMU Buiucani	Centrul de Medicina Prespitalicesca	Antreprenor general	1 842 851.52	3 luni	p.v. 1
Lucrari de reparatii curente a -Centrului Comunitar pentru copii si tineret „Andries” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Viitorul” din str. Muncesti” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Fantasticii-Amici” din str. GH. Asachi 49	Directia Generala pentru protectia drepturilor copilului	Antreprenor general	842339.94	2 luni	p.v. 1
Lucrari de reconstructie a subsolului in bloc Alimentar pentru 120 locuri	IMSP Spitalul r-nul Ialoveni	Antreprenor general	2250246.96	3 luni	p.v. 1
Resistematizarea incaperilor blocul G al LT Lomonosov	DETS sect. Riscani	Antreprenor general	5 699 494,57	12 luni	p.v. 1
Lucrari de reparatie LT Spiru Haret	LT Spiru Haret	Antreprenor general	2 214 786,15	3luni	Finisat circa 99%
Lucrari de reparatie a LT P.Stefanuca or. Ialoveni	LT P.Stefanuca	Antreprenor general	1 060 086,01	2 luni	p.v.1
Lucrărilor de reparatii curente a secției Patologie nou-născuților nr.1	IMSP SCM Gheorghe Paladi	Antreprenor general	4 049 671,80	5 luni	p.v. 1
Reparatia bibliotecii	CEMF „Raisa Pacalo”	Antreprenor general	2 235 560,90	60 zile	p.v.

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Verilarproiect

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Incaperi de depozitare, terenuri de producere	1	arendata	contract
2.	Stație de pompat mortar	1	proprie	-
3.	Complect de mecanizare mică	1	proprie	-
4.	Garnitură normativă completă pe lucrările de construcție și finisaj	1	proprie	-
5.	Macara pneumatică CS5363 25 tn	1	proprie	-
6.	Macara «Ivanovet» 10tn	1	proprie	-
7.	Excavator pneumatic ЭК14-66	2	proprie	-
8.	Excavator pneumatic ЭО3322	2	proprie	-
9.	Instalație pentru fabricarea beton mortar	1	proprie	
10.	Instalație pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
11.	Instalație pe roți pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
12.	Strung pentru lemn BDS4	1	proprie	
13.	Compresor electric CO7		proprie	
14.	Buldozer	1	proprie	-
15.	Autotransport CAMAZ 5320	5	proprie	-
16.	Autotransport MAZ autobusculantă	3	proprie	-
17.	Autotransport autobusculantă IFA –	2	proprie	-
18.	Remorcă -SUPERMAZ	1	proprie	-
19.	Autotransport MERCEDES - gruzovoi	1	proprie	-
20.	Automalaxor CAMAZ	1	proprie	-
21.	Schele	3	proprie	-
22.	Compresor transportabil ZIF55	2	proprie	
23.	Transformator de sudura SDA	2	proprie	
24.	Ascensor hidraulic 12 m	2	proprie	-
25.	Setul documentelor de normare pentru lucrările de construcții și lucrările de finisare	1	proprie	-

26.	Utilaj pentru lucrările de protecție a acoperișului	3	proprie	-
27.	Utilaj staționar (port) de sudare	3	proprie	-
28.	Utilaj "Ghilotina"	1	proprie	-
29.	Utilaj de tăiere	5	proprie	-
30.	Cupă pentru beton	1	proprie	-
31.	Cupă pentru ciment	1	proprie	-
32.	Compresor	1	proprie	-
33.	SAC - aparat de sudat	1	proprie	-
34.	Bolgarca	5	Proprie	
35.	Masina de taiat gresie	2	Proprie	
36.	Mixere	5	Proprie	
37.	Perforatoare	3	Proprie	
38.	Masina de gaurit	2	Proprie	
39.	Malaxor	2	Proprie	
40.	Vibrator pentru beton	2	proprie	-
41.	Bătătoare electrică	1	proprie	-
42.	Nivelir	3	proprie	-
43.	Teodolit it	2	proprie	-
44.	Reica	1	proprie	-
45.	Ciocan pneumatic D686	1	proprie	-
46.	Pompa pentru beton	1	proprie	
47.	Vaghon pentru lucrători	3	proprie	-
48.	Utilaje de ridicat interioare	2	proprie	
49.	Scari pentru lucrari interioare	5	proprie	
50.	Instalatii de sudare manuale	3	proprie	
51.	Tomberou pentru transportare manual	1	proprie	
52.	Macarale de fereastră	1	proprie	
53.	Compresoare mobile	1	proprie	
54.	Pompe	1	proprie	

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<i>Director general - Toi Alexandru</i>	Superioare	40		
2.	<i>Stavinskaia Valentina</i>	Superioare	36		
3.	<i>Iurasco Ilie</i>	Superioare	17	Centrul de Excelenta in Electronica si Energetica	Seria 2020 DLS nr. 0268
				Extinderea Curtii de Apel Chisinau	
				Centrul de Excelenta in Industria Usoara	
				Rețele termice, canalizare si alimentare cu apa a gradinitei de copii c. Marinici	
				Reparatia birourilor si incaperilor	
4.	<i>Diriginte de șantier Nasivan Valentin</i>	superioare	37	Constructia casei de locuit cu 9 nivele	
5.	<i>Diriginte de șantier Goreanschi Anatol</i>	superioare	35	Reconstructia oficiului Beneficiarului din str. V.Lupu 18, mun.Chisinau	Seria 2020 DS nr. 1002 Constructii civile, industriale si agrozootehnice
				Reparatia capitala a sediului SA FARMACO	
				Reconstructia blocului B al CREPOR	
				Constructia cazangeriei s. Hirbovat	
				Reconstructia gradinitei de copii c. Marinici r-nul Nisporeni	
				Reparația capitală a încăperilor și edificarea etajului mansardă la clădirea lit. U de pe str. Grenoble, 128	
				Constructia anexei la cladirea întreprinderii de stt "Fintehinform" al Ministerului Finantelor	

				Reparatia capitala a gardului in jurul Azilului Republican pentru invalizi	
6.	Diriginte de şantier – Zubenschi Andrei	Superioare	26	Obiectele Retele Union Fenosa Blocul locative cu 80 apartamente pentru participantii la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil din str. Alba Iulia, mun. Chisinau Reparatia Blocului Central lit. A1 – acoperis si ferestre din bd. Stefan Cel Mare 165 Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu” Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM	Seria 2019 DLS nr.0259 Instalatii si retele electrice Instalatii de automatizare
7.	Diriginte de santier – Madan Vladimir	Superioare	33	Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu” Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM	Seria 2021 DLS nr. 0560 Instalatii si retele de telecomunicatii Instalatii de semnalizare
8.	Nimcov Vladimir	superioare	33	Lucrari de constructii si reparatii	Seria 2019-DS nr. 0521 Constructii civile, industriale si agrozootehnice
9.	Baiciurin Eduard	Superioare	43	Obiecte civile si de productie	Seria A nr. 10818 Montarea sistemelor de distributie si obiectelor aferente lor cu presiunea de lucru
10.	SPECIALISTI				
11.	Sudor	2 pers			
12.	Lacatus	2 pers			
13.	Timplar	3 pers			
14.	Faiantar/Mozaicar	4 pers			
15.	Fierar-beton	5 pers			
16.	Dulgher	3 pers			
17.	Tencuitor - zugrav/finisor	5 pers			
18.	Betonist - fierar	5 pers			

19.	<i>Muncitori de deservire</i>	5 pers			
20.	<i>Zidar /Pietrar</i>	5 pers			
21.	<i>Montator constructii metalice</i>	4 pers			
22.	<i>Sapator</i>	2 pers			
23.	<i>Instalator ventilare</i>	2 pers			
24.	<i>Izolator hidrofug</i>	4 pers			
25.	<i>Instalator tehnico sanitar</i>	6 pers			
26.	<i>Montator electric</i>	8pers			
27.					
28.	<i>Etc.</i>				
29.					

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.	Nu se aplica			
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, m
un. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)**

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

NU SE PALICA

Semnat Liderul Asociației: __24.10.2022_____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....-.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

NU SE APLICA

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.10.2022

Terț
susținător(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
NU SE APLICA**

.....-.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la-.....(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....-..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de-.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de-..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care-..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de-..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....-..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
24.10.2022

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC NU SE APLICA

Terț susținător tehnic

.....-.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....-..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....-.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
-	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 24.10.2022

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....-.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....	-	-	-
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai-..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.10.2022

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

