

**Nu se aplica !**

**FORMULARUL F3.2**

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_  
cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_  
(denumirea contractului de achiziție publică)  
subsemnații \_\_\_\_\_, avînd sediul  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să plătim  
(denumirea autorității contractante)

suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și fără ca  
(suma în litere și în cifre)

acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**Nu se aplica!**

**FORMULARUL F3.4**

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza 4 : _____ _____					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație la Casa de Cultură din s. Găvănoasa (*denumirea lucrării*), codul CPV 54453000-7, la data de 03.08.2020 (zi/luna/an), organizată de PRIMĂRIA COMUNA GĂVĂNOASA, C/F 1007601008339 (*denumire a autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 30.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 30.07.2020

Numărul procedurii: 21025120

Către: PRIMĂRIA COMUNA GĂVĂNOASA

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL  
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 30.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL
2. Codul fiscal 1003600058904
3. Adresa sediului central CAHUL, str. ȘTEFAN CEL MARE, 102
4. Telefon +373 79976014
- Fax \_\_\_\_\_

E-mail dascaloi@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare MD 0110503, 08.10.1999  
(numărul, data înregistrării)

#### CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) LICENȚĂ seria A MMII nr. 046273

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

- CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu se aplică

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: REPUBLICA MOLDOVA

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	14 902 821
2	2018	149 399 755
3	2019	48 837 723
Media anuală: 71 046 766,33		

Data completării: 30.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



**Nu se aplica!**

**FORMULARUL F3.8**

**DECLARAȚIE**

**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.			
2.			
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a uzinei „Draxlmaier,, MOLDOVA
2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 104 din 05.12.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL,,USBA”
4. Adresa beneficiarului: Mun.Cahul, str.Muncii,4
5. Țara: MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Nr. 104 din 05.12.2017 (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 8 906 800 EURO , exprimată în echivalent dolari SUA = 10 070 434, 38  
curs BNA la data de 25.06.2020:  
1 dolar USD = 17,3431 LEI MD  
1 EURO = 19,6089 LEI MD
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 5 913 971 EURO
  - b) finală (la data finalizării contractului) 8 906 800 EURO
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SE APLICĂ
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 8 LUNI
  - b) efectiv realizată : 24 LUNI
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI AU FOST EXECUTATE LUCRĂRI NOI, ȘI MAJORAT VOLUMUL LUCRĂRILOR.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
  1. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 20.02.2019
  2. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 10.04.2019
  3. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 30.04.2019
  4. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 14.05.2019
  5. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 20.06.2019
  6. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 26.12.2019
  7. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 24.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tîmplăriei în cadrul Liceului teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.26 din 05.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic M.Eminescu, or. Cahul
4. Adresa beneficiarului: Mun. Cahul, str.C.NEGRUZZI, 143
5. Țara: MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Nr.26 din 05.05.2014 (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = **4 481 274 lei MD** exprimată în echivalent dolari SUA = **258 389 445**  
**curs BNA la data de 25.06.2020:**  
**1 dolar USD = 17,3431 LEI MD**
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **4 481 274 lei MD**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **4 481 274 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SE APLICĂ
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată : 6 LUNI
  - e) efectiv realizată : 6 LUNI
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul, \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces verbal de recepție finală nr.23 din 21.11.2015**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în  
contracte

Data completării: 30.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL





**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a uzinei „Draxlmaier,,	SRL,,USBA”	Antreprenor general	8 906 800 EURO	24	P.V nr.1 din 20.02.2019 P.V. nr.1 din 10.04.2019 P.V nr.1 din 30.04.2019 P.V.nr.2 din 14.05.2019 P.V. nr.2 din 20.06.2019 P.V. nr.1 din 26.12.2019 P.V. nr.2 din 24.12.2020
2	Lucrări de reparație a pereților și podelelor	Primăria Cahul	Antreprenor general	295 431 LEI	2	P.V. iunie 2019 P.V. august 2019
3	Lucrări de construcție/re construcție a laboratorului zonal din mun.Cahul	ANSA	Antreprenor general	5 966 604.88 lei	2	În proces de executare

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi))	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Perforator HR2810 I=220V	6	Din dotare	
2.	Ciocan pneumatic MACHITA I=220V	2	Din dotare	
3.	Instalator p/u taiat pietre MACHITA I=220V	1	Din dotare	
4.	Masina de mestecat beton B225	10	Din dotare	
5.	Aparat de sudat (electric) I=220V	3	Din dotare	
6.	Mixer (Betoniera) COEGEL -10m3	2	Din dotare	
7.	Schele metalice S = 2500 m2	1set	Din dotare	
8.	MASINA PENTRU TERASARE BT 65	3	Din dotare	
9.	Termopila (Masina de taiat metal) BOCH I=220V	2	Din dotare	
10.	Masina de modelat prin taiere GR-50 I=380v	2	Din dotare	
11.	Strung de asamblare	4	Din dotare	
12.	Utilaj stationar Freza 3708 F I=220V	1	Din dotare	
13.	Freza manuala DECCO I=220V	1	Din dotare	
14.	Strung de găurit metal staționar SS250 I=308V	1	Din dotare	
15.	Masina de slefuit BOCH I=220V	1	Din dotare	
16.	Mașina-unelte de ascuțit OC-50 I=380V	1	Din dotare	
17.	Mașini de tăiat metal BOCH I=220V	1	Din dotare	
18.	Ferăstrău cu bandă I=220V	1	Din dotare	
19.	Transpaleta manuală	2	Din dotare	

20.	Uroveni Lazer 29C909	2	Din dotare	
21.	Auto-transport:Ford Tranzit ENL	2	Din dotare	
22.	Macara-turn (CATANEO)	1	Din dotare	
23.	Autocaminion Renault	2	Din dotare	
24.	Incarcator pe roti( NEW HOLLAND)	3	Din dotare	
25.	Generator electric mobil 20 kw	1	Din dotare	
26.	Încărcător BOBCAT S300	1	Din dotare	
27.	Încărcător BOBCAT 873	1	Din dotare	
28.	Depozit pentru păstrarea materialelor de construcție (4500m2)	4	Din dotare	
29.	Ateliere: -metalo-construcții (300 m2) - tâmplărie (200 m2) -producere mobilă (586 m2),	3	Din dotare	
30.	Secție de producere a geam(238m2)	1	Din dotare	
31.	Autocamioane „Mercedes -Actors”	2	Din dotare	
32.	Stație de beton ORUBTA 1547	2	Din dotare	
33.	Excavator MECALAC 12 MSX	2	Din dotare	
34.	Autobetonieră BP-4	1	Din dotare	
35.	Autogreider OK	1	Din dotare	
36.	Autobasculanta Renault	1	Din dotare	
37.	Automobil mixt Peugeot-Biper	1	Din dotare	
38.	Pavator P800	1	Din dotare	
39.	Autocamion Mercedes Delfin	1	Din dotare	
40.	Betoniera pina la 101-250l	1	Din dotare	
41.	Nacele : TP15812, Nifti HR12NDE, Bil-Jax, SL300	4	Din dotare	
42.	Mecalac 714 MW	1	Din dotare	
43.	AUTOBETONIERA DB400E	1	Din dotare	
44.	MACRA HAULOTTE HA 20PX	1	Din dotare	


45.	INCARCATOR Manitou MV 1340	1	Din dotare	
46.	MANITOU 1850	1	Din dotare	
47.	Statie de beton 60 M3/ORĂ GURIS 60 Stație Beton Mobila (SUMAB)MB14	1 1	Din dotare	
48.	Stivuitoar ETP 2004	1	Din dotare	
49.	Aeroterm manual	8	Din dotare	
50.	Rulou Compactor cu vibrare de 10 tone	2	Din dotare	
51.	Aparat hidraulic de taiat metal PH-60	1	Din dotare	
52.	Container monobloc 6*2,4*2,55m	10	Din dotare	
53.	Container monobloc 6*5*2,55m	1	Din dotare	
54.	Semiremorcă SPIDZER (CISTERNĂ)	1	Din dotare	
55.	REMORCA BENĂ	1	Din dotare	
56.	Încărcător LINDE	1	Din dotare	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



## FORMULARUL F 3.12

### DECLARAȚIE

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1.	<u>Lorchin Veaceslav</u> Responsabil tehnic	superioare	42		Eliberat: 10.04.2015 Nr.1878 seria 2015-RT
2.	<u>Benu Igor</u> Diriginte de șantier	superioare	43		Nr.147 12.11.2018
3.	<u>Ceban Ion</u> diriginte de șantier	superioare	9		Eliberat: 26.05.2016, seria 2016-DȘ, Nr. 3506,
5.	<u>Lepschi Gheorghii</u> diriginte de șantier	superioare	45		Eliberat: 10.04.2015, seria 2015- DȘ Nr.2892
6.	<u>Luchian Sergiu</u> Diriginte de șantier	superioare	40		Eliberat: 01.03.2016, seria 2016-DLȘ, numărul 1246,
7.	<u>Hristev Vlad</u> inginer	superioare	20		Eliberat: 08.11.2018 Nr.9253-18
8.	<u>Focsa Nicolae</u> Inginer constructor	superioare	5		Diploma Nr 102324 1756847
9.	<u>Cîrlig Victor</u> Manager transport	Medii speciale	20		ANTA Nr 0 07796
10.	<u>Turceac Ion</u> șef.mecanic	Medii speciale	40		Diplomă Nr.253644
11.	<u>Dascaloi Gheorghe</u> manager				Diplomă Nr.264206
12.	Brucicovschi Igor brigadir	medii	25		
13.	Buiuc Stefan masinist la excavator	medii	45		
14.	Chiciucov Timur stivuatorist	medii	9		
15.	Chiriac Iuri zugrav	medii	35		
16.	Chirita Andrei muncitor necalificat in constructii	medii	7		
17.	Chirpea Piotr conducator auto	medii	5		

18.	Covaliov Alexei tencuitor	medii	35		
19.	Hristev Vladislav lacatus controlor in sisteme de gaze	medii	25		
20.	Jguliiov Oleg zugrav	medii	42		
21.	Marga Vasile dulgher	medii	35		
22.	Sadurschi Dmitri conducator incarcator	medii	35		
23.	Scurtu Stanislav sudor cu gaze	medii	37		
24.	Sosnovschii Anatolii sudor cu gaze	medii	25		
25.	Stancu Denis dulgher	medii	5		
26.	Tasmali Andrei sudor cu gaze	medii	33		
27.	Virlan Stefan muncitor necalificat in constructii	medii	7		
28.	Ivanova Valentina tencuitor	medii	35		
29.	Maidan Ion brigadir	medii speciale	36		
30.	Radu Ion brigadir	medii	35		
31.	Vrabie Petru brigadir	medii speciale	25		
32.	Fodur Ștefan agățator	medii	35		
33.	Raciovschii Veaceslav sudor	medii	15		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



**Nu se aplica**

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

**Nu se aplica!**

**FORMULARUL F3.14  
INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_





**CERTIFICAT DE GARANȚIE  
A CALITĂȚII LUCRĂRILOR**

Prin prezentul Certificat SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL, cod fiscal:  
1003600058904, confirm calitatea lucrărilor Lucrări de reparație la Casa de  
Cultură din s. Găvănoasa pe o perioadă de trei ani.

Cu respect,  
Director SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL  
Susanu Dumitru 