

## FORMULARUL F3.3

### OFERTĂ


Către : IMSP Institutul Oncologic

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de demolare a construcțiilor pentru suma de 1 099 465,36 (unu milion nouă zeci și nouă mii patru sute șase zeci și cinci lei 36 bani) , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 219 893,07. (două sute nouăsprezece mii opt sute nouă zeci și trei lei 07 bani ) Total cu TVA 1 319 358,43 lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 20 (douăzeci) zile .
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 28.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28 /11/2018


Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 65 967.92 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate -ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci ) zile calendaristice

Ofertant.

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data \_\_\_\_\_

Nr. 121 \_\_\_\_\_

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

Beneficiar: IMSP Institutul Oncologic

IDNO 1003600151023

Sediul: MD 2025, mun. Chișinău, str. Testemitanu 30,  
Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Vatra, cu adresa juridică or. Vatra str. Ștefan Vodă 9 a fost informată că SRL „Profact Construct”, cu adresa juridică sediul MD-2071, str. Alba Iulia, 75/V et 9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova, IDNO 1010600024992 (numit în continuare „Ordonator”) urmează să înainteze oferta către Dvs. pînă la data de 28.11.2018 conform invitației la licitația nr 21001159 din 28.11.2018 (numită în continuare „ofertă”) pentru : efectuarea lucrărilor de demolare a construcțiilor.

2. La cererea Ordonatorului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Vatra, cu adresa juridică or. Vatra str. Ștefan Vodă 9, IDNO-1002600028096 în persoana directorului sucursalei dl Veaceslav Nicoară, care activează în baza procurii Nr 1774 din 26.04.2018, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 11000 MDL (unsprezece mii lei), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ordonatorul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

3. Această garanție va expira în cazul în care Ordonatorul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.

4. Prezenta garanție este valabilă de la 28.11.2018 până la data de 27.12.2018 inclusiv. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Vatra  
Nicoară Veaceslav \_\_\_\_\_

Director financiar al sucursalei  
Chiriac Tatiana \_\_\_\_\_

L.Ș.



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data \_\_\_\_\_

Nr. 358/14-12

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

### Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML00000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,  
Director al sucursalei „Vatra”  
BC „Moldindconbank” SA


Nicoara Veaceslav

**FORMULARUL F3.5**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR**  
"Lucrari de demolare a constructiilor"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1					
		Luna			Luna		
		1			2		
1.	Bloc Radiologic	■					
2.	Depozit Nr.3	■					
3.	Depozit Nr.1	■					
4.							
5.							
6.							

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI. "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRI. "Profact construct" în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRI. "Profact Construct", în calitate de ofertant, la procedura **Licitație publică Nr.21001159** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect, Lucrari de demolare a constructiilor ,codul CPV 45200000-9, la data de 28.11.2018, organizată de **IMSP, Institut Oncologic**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28.11.2018 Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI. "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.7

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28.11.2018

Numărul procedurii: Cod CPV 45200000-9 LP 21001159

Către: **IMSP Institutul Oncologic**

Subsemnatul, Costis Ion, reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28.11.2017

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.8

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.  
Fax 022 58 91 70  
E-mail: profactconstruct@mail.ru.  
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010. Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	5 551 510	336 455
2	2016	3 694 473	223 907
3	2017	8 327 265	504 682
Media anuală: 5 857 749.33 mii lei			

Data completării: 16.11.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".



## FORMULARUL F3.9

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primăria s.Calinesti Falesti	Lucrări de reparație a Casei de Cultura s.Calinesti r-nul Falesti.	7 997 782.07 mii lei
2.	Primăria s.Ciuciulea r-nul Glodeni	Reparația Sistemului de alimentare cu apă din s. Ciuciulea r-nul Glodeni.	999 550.15 mii lei
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a cimitirului cu dru de acces din or.Falesti r-nul Falesti.

2. Numărul și data contractului: nr.141 din 03.09.2013

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Falesti.

4. Adresa beneficiarului. or.Falesti r-nul Falesti

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
• antreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	4 896 865.53	-----
b) finală (la data finalizării contractului)	4 896 865.53	-----

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 60 (sase zeci)

b) efectiv realizată : : 60 (sase zeci)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:28.11.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR la etapa 1**  
Nr. 1 din 04.10.2017

privind lucrarea "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești" executată la obiectul "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești în cadrul contractului nr. 141 din 03.09.2013 încheiat între Primăria or.Falești și "Profact Construct" SRL pentru lucrările de "Construcție a cimitirului și a drumului de acces din or.Falești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de Primăria or.Falești la data de 30.09.2013, cu valabilitate până la finalizarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2017, fiind formată din:

Rusu Vladimir, primar or.Falești

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or.Falești

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or.Falești

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cuschevici Constantin, șef secție CGCD Consiliul raional Falești

Popovici Nicolai, specialist primăria Falești

Greco Margareta, contabil-șef primăria Falești

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil tehnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Costis Ion, director tehnic "Profact Construct" SRL

Canali Vasile, autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt finalizate și corespund cerințelor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.10.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Rusu Vladimir, primar or.Falesti

Membri:

Rusu Vladimir, primar or.Falesti

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or.Falesti

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or.Falesti

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cuschevici Constantin, sef sectie CGCD Consiliul raional Falesti

Popovici Nicolai, specialist primaria Falesti

Greco Margareta, contabil-sef primaria Falesti

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil ethnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 04 " octombrie 2017

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 04 " octombrie 2017

L.S.


(semnătura)



*Handwritten signature*



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 141 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 03 ” septembrie 2013

or. Fălești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1349/13 din 28.08.2013 între Primăria orașului Fălești, cu sediul în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73 telefon:0259223447, fax: 025923536,e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.32909 din „ 29 ” februarie 2012, reprezentat prin primarul orașului Fălești- Zalevski Victor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului) și \_\_\_\_\_ „Profact Construct ” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 31 August (denumirea operatorului economic) (localitatea) nr. 34, tel./ fax: 022589508 e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0104106 din “ 20 ” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 035316 din “ 10 ” august 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ( cinci ) ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații ingineresti și rețele tehnico - edilitare, consolidări, reprezentat prin Begu Vasile, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a cimitirului și a drumului de acces din or. Fălești  
Cod CPV: 45215400-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 896 865,53 ( patru milioane opt sute nouăzeci și șase mii opt sute șazeci și cinci lei, 53 bani ) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de

- care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


“ BENEFICIAR ”: Primăria or. Fălești


Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73  
 Tel./Fax: 259-22196  
 Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de  
 Băncii: Stat  
 Adresa Băncii: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 75  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 Cont de decontare: 226621 c.t. 230100000000858  
 Cod fiscal: 1007601002094



“ANTREPRENOR”:,Profact Construct”SRL

Adresa: mun. Bălți, str. Sevastopol, 4a  
 Tel./Fax: 022-58-95-08  
 Denumirea BC”Mobiasbanca-Groupe  
 Băncii: Societe Generale”SA  
 Adresa Băncii: Chisinau Alba Iulia 89/4  
 Cod Bancar: MOBBMD22  
 Cont de decontare: 222471osv38363637100  
 Cod fiscal: 1010600024992

#### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:  
  
 L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”  
  
  
 L.Ș.

88 € 496624,00

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a gradinitei de copii nr.3 Lastarel.
2. Numărul și data contractului: nr.IFB-W-9902-RO din 23.12.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Calarasi.
4. Adresa beneficiarului. or.Calarasi r-nul Calarasi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
  - antreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	885 797.50	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	885 797.50	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 6 (sase )
  - b) efectiv realizată : : 6 (sase )
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.11.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



INVESTITOR  
Fondul de Investiții Sociale  
Primăria orașului Călărași

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 56 din 16.12.2015

Obiectul : **Lucrări de reparație la acoperiș, grădinița „Lăstărel”, or.Călărași, str.Bojole nr.3a** este executat în cadrul contractului nr.IEB-W-9902-RO din "23" decembrie 2014.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.03 din 17.02.2015 și valabilă pîna la 17.02.2018.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției nr.321 a primarului din 14.12.2015 în intervalul 16.12.2015-18.12.2015, fiind formată din:

- 1.1. Melnic Nicolae -Primarul orașului Călărași;**
- 1.2. Vladimir Susarenco -Președintele agenției de Implementare;**
- 1.3. Căpățîna Angela -Mebru AI, Contabil-șef a Primăriei;**
- 1.4. Nicolae Preguza -Mebru AI, arhitect-șef orașul Călărași;**
- 1.5. Badașcă Ion -Mebru AI ,specialist;**
- 1.6. Mihai Rău -inspector local autorizat.**

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

- 2.1. Medic-șef, Centru de sănătate Publică;**
- 2.2. Șef Secție SE Călărași Căpitan al s/salvare;**
- 2.3. Șef, Inspectia Ecologică Călărași.**
- 2.4. Iu.Povar, Autorul proiectului, INCP „URBANPROIECT”**

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 09 iunie 2015;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 09 iunie 2015 pîna în prezent, respectiv pe o durată de 6.0 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 885 797.00 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
**admiterea recepției finale.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
**construcțiile au fost coordonate cu organele de resort.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
**de primit în recepție finală.**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2501208095

adresa poștală str. Bojole, 3a;

destinația -acoperiș;

compus din următoarele construcții:

Reparația capitală a acoperișului conform documentației de proiect nr.15726 din 2014

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

**Melnic Nicolae**

Membri:

**Vladimir Susarenco**

**Căpățînă Angela**

**Nicolae Pregel**

**Badașcă Ion**

**Mihai Rău**


(numele, prenumele,

semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă admiterea recepției finale

" 28 " decembrie 2015



Ștefan adj. șef IIC „Centrus” C. Miha  
(semnătura, funcția, numele, prenumele)

DENUMIREA SUBPROIECTULUI: "Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 3 "Lăstărel""

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI: or. Călărași, rnul Călărași, Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-9902-RO

### CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 23 decembrie 2014, între Primăria or. Călărași, rnul Călărași, în persoana dlui Nicolae Melnic, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Vladimir Susarenco, Președinte, (în continuare numit "Beneficiar") pe de o parte și PROFACT CONSTRUCT S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 31 August str-la, 34, în persoana dlui Vitalie Begu, Director (în continuare numit "Contractor") pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-9902-RO, "Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 3 "Lăstărel"" din or. Călărași, rnul Călărași (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **885 797 (opt sute optzeci și cinci mii șapte sute nouăzeci și șapte) lei 50 bani**, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărui defecte.


**În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:**

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
  - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
  - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
  - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
  - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

**BENEFICIAR:**


Cont de Decontare: 226646  
 230100000004448  
 BC Min-FIN. Trezoreria de  
 Cod Băncii: 3101  
 Cod Fiscal: TIEZ MD 2 X

23545  
 22052  
 244  
  
**Nicolae Melnic, Primar,**  
**Primăria or. Călărași, rnl Călărași**

**Vladimir Susarenco, Președinte,**  
**Agencia de Implementare a SP**  
**din or. Călărași, rnl Călărași**

**CONTRACTOR:**

Cont de Decontare: 2224710 5132363637100  
 BC Mobias Banca  
 Cod Băncii: MOBMD22.  
 Cod Fiscal: 1010600024992

SRL VB  
  
**Vitalie Begu, Director,**  
**PROFACCT CONSTRUCT S.R.L.**

*Handwritten signature*

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament APT	Director, Departament FA

**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construire a acoperisului la gradinita de copii Lastarel din or.Calarasi	Primăria or. Calarasi.tel.06938 7017.Nicolae Melnic primar.	Contractant unic IFB-W-9902-RO	885 779	2	Nr 1 din 09 iunie 2015
2	Lucrari de reparatie a Casei de Culura din s. Calinesti Falesti.	Primaria s. Calinesti r-nul Falesti.	Contract unic	7 997 728.07	5	Nr.5 din 15 mai 2017
3	Lucrari de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltosu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 235 469	5	Nu este
4	Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Fălești	Primăria or.Fălești.tel. 0259 23447.Rusu Vladimir primar.	Contract unic	4 878 000	60	Nr 1 din 04.10. 2017

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorca Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m <sup>2</sup>	
8.	Felinar IHL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră			1
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf.			1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.			1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		1	
24.	Excavator Caterpiller 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТІІ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1.5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic		1	

	6 cp (4 kw)			
32.	Mai pneumatic		1	
33.	Topitor bitum de 500 l			1
34.	Tirfor 1,5 tf			1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw		1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw		1	
37.	Convertizor de sudură		1	
38.	Generator tip diesel		1	
39.	Compresor aer		1	
40.	Automacara Scania 5-8t		1	
41.	Autocamion Kamaz		1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw		2	
44.	Fierăstrău mecanic		3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t			1
46.	Cabestane electrice			1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)		1	
48.	Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare		1	
49.	Mașini de găurit electrice		2	
50.	Perforatoare electrice		2	
51.	Mașină cu disc de tăiat		3	
52.	Mașină de șlefuit		3	
53.	Teodolit		1	
54.	Nivela optica		1	
55.	Foarfece de tăiat metal		3	
56.	Set de instrumente mecanice		3	
57.	Set de unelte manuale		3	
58.	Autobasculanta		1	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

**FORMULARUL F3.13**


**DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
1		2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Constructii civile, industriale si agricole	15	1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.2814 Seria 2015-DȘ
2.	Frunză Ivan	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1)Alimentarea cu apă potabilă partea de sud-est s. Firladeni, r-nul Căușeni. 2)Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m3/zi în grădinițele din sudul Moldovei. 1) Aprovizionarea cu apa potabila a s. Colibasi, r-nul Cahul. 2) Aprovizionarea cu apa a s. Dezghinja, r-nul Comrat, UTA Găgăuzia.	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Matei Lilian	Instalatii si rețele electrice si de automatizare	15	1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.0847 Seria 2014-DLS



1.	Maiștri Vozian Veceslav	Construcții rutiere	20		
2.	Baxanean A.	Construcții civile, industriale și agricole	35		

Semnat: \_\_\_\_\_




Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2814

Eliberat domnului (doamnei): **Costiș Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 martie 2015**

Valabil pînă la **12 martie 2020**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**

FORMULARUL F3.14

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.15

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu sunt \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației. \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun.

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat.

3.6. Condiții de administrare a asociației asociat.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării .Receptia  
Lucrarilor

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea  
obiectivului

3.10. Alte cauze-.


Data completării 16.11.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 66/18 din 19.04.2018


**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii "SRL"PROFACT CONSTRUCT" conform cererii nr. 47AST din 18.04.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 18.04.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.  Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
		Da	



**Veaceslav POTOP**  
**Director adjunct Agenție**

## Capitalul circulant

2018

18

PROFACT CONSTRUCT' SRL

Ф/К 1010600024992

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	821 028,73			
221	3 435 411,63			
221.1	3 435 411,63			
227		244 812,07		
227.2		244 812,07		
241		105 151,69		
241.1		105 151,69		
242	657 172,19	657 172,19		
242.1	657 172,19	657 172,19		
245	65 539,25	420 784,00		
511		217 744,77		
511.1		217 744,77		
521	13 566,84	2 454 996,71		
521.1	13 566,84	2 454 996,71		
531		47 726,59		
531.2		47 726,59		
533		154 712,08		
533.1		130 341,22		
533.3		24 370,86		
534		109 981,93		
534.1		7 829,07		
534.2		65 000,00		
534.7		25 536,56		
534.8		11 233,28		
534.10		383,02		
539		11 947,75		
539.1		11 947,75		
713		8 813,16		
713.9		8 813,16		
714		414,77		
714.3		414,77		
Обороты за период	4 171 689,91	4 434 257,71		
Сальдо на конец периода				

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1010600024992

Data înregistrării

20.07.2010


Data eliberării

20.07.2010

**Ion MERLICI**, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

MD 0104106



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ B1811013

din  
от 20.11.2018

**1. Destinatar / Получатель**

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код - Идентификационный номер
<b>PROFACT CONSTRUCT S.R.L.</b>	1010600024992
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.75 bl.V ct.9 of.913	0120-SEC.BUIUCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 05.12.2018**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**

Șef DDF Buiucani  
Funcția/Dолжность

  
Semnătura/Подпись

Albina Ișcova  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./МП

Executor: C. Coșanu  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.11.2018 ora 15:06:53  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (64.359,00)





REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

COPIE

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată  
"PROFACT CONSTRUCT"

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s. Trușeni,  
str. 31 August, str-la 2-34

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1) 15.04.2014

Valabilă pînă la

10 august 2015

Prelungită pînă la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:


**\*\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*\***

Reperfectată: 1)15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiarie, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren   | 5. Instalații și rețele interioare   |
| 1.1 Lucrări de terasiere.  | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.   | 5.2 Instalații și rețele termice.  |
| 1.3 Lucrări de drenaj.   | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2. Executarea construcțiilor   | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.  |
| 2.1 Fundații din piloți.   | 6. Instalații și rețele exterioare   |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.  | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.  | 6.2 Instalații și rețele termice.  |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.   | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice  |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.   | 7.1 Contoare de apă.   |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit.   | 7.2 Contoare de energie termică.   |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.   | 7.4 Automatizări   |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.  | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.  | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.  |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.  | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice.  |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.   | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.   |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.  | * * *  |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice.   |  |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.   |  |
| 2.25 Construcții din lemn.   |  |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante.   |  |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.  |  |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor   |  |
| 3.1 Înzădirii și șarpante, izolații hidrofuge.   |  |
| 3.2 Izolații termice.  |  |
| 3.3 Izolații anticorozive.   |  |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor  |  |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.   |  |
| 4.2 Pardoseli.   |  |
| 4.3 Produse de tâmplărie.  |  |
| 4.4 Profile și ornamente decorative.   |  |



**\*\* Nota: Anexa și copiii ei sînt valabile numai cînd sînt însoțite de originalul a autorizației de licențiere. \*\***



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn**
- 6. Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă**

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:


**1.COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**  
cota **367645 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

**1.1.COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator




**Bolboceanu Adela**

Date cu caracter personal. Operator: A.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

REPUBLICA  
РЕСПУБЛИКА

RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA SATULUI  
CĂLINEȘTI

s.Călinești



MOLDOVA  
МОЛДОВА

РАЙОН ФЭЛЕШТЬ  
ПРИМЭРИЯ СЕЛА  
КЭЛИНЕШТЬ

с.Кэлинешть

r-nul Fălești  
р-н. Фэлешть

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38

Тел. (259)-61-3-36, 61-3-38

---

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care SC „Profact Construct” SRL își onorează datoriile contractuale, oferind servicii de o înaltă calitate.


Primăria satului Călinești, raionul Fălești colaborează cu SC” Profact Construct” SRL din perioada mai 2014 – pînă în prezent, această societate asigurând:

- a) reparația capitală a Casei de cultură în valoare de 6 mln.lei(reparația acoperișului, timplărie, finisări interioare și exterioare, sistemul de încălzire, cazangerie, sistemul sanitar și de electrificare)
- b) construcția sistemului de apeduct și canalizare în valoare de 8 mln.lei
- c) reparația a numeroase tronsoane de drum local -2mln. lei

Pe parcursul colaborării noastre, prestarea serviciilor de către Profact Construct SRL a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate. Angajații SC” Profact Construct” SRL sunt bine instruiți în domeniul în care activează, fiind în același timp politicoși, flexibili și de încredere.

Recomandăm colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activități de construcție, reparație și/sau prestări de servicii

Primarul



Vasile Zaporojan

<b>LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI SA „MAGISTRALA”</b>		
mun. Bălți, str. 31 August, 20 b, tel. anticam. 0231-2-43-92; tel. director 0231-2-93-75; tel/fax: 0231-2-93-57; tel. șef L. Î. 0686-83-300		
	<b>Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări</b>	
	Nr. <u>05/73</u> din <u>18.06.2015</u>	
	Cod CSL 4.4 – 13	Ediția 1    Revizia 0
	Data 09.12.2013	
		Pag 1/2

*SRL „Profact Construct”, numit în continuare „Beneficiar”, reprezentată prin directorul Vitalie Begu, care activează în baza Legislației în vigoare a R. Moldova, pe de o parte și SA „Magistrala” Bălți, numită în continuare «Executor», reprezentată prin directorul general Vladimir Cocerga, care activează în baza Legislației în vigoare a R. Moldova și a Statutului SA „Magistrala” Bălți, au încheiat prezentul contract, în ce privește prestarea serviciilor laboratorului de încercări în construcții (în continuare L. Î.). la solicitarea „Beneficiarului”.*

*Prezentul contract a fost încheiat la solicitarea „Beneficiarului”, cu acordul L. Î. în virtutea următoarelor prevederi:*

### 1. Obiectul contractului

*1.1. Părțile au încheiat prezentul contract, privind executarea încercărilor de laborator a materialelor de construcție și a elementelor constructive cu aprecierea caracteristicilor fizico-mecanice și a indicilor solicitați de „Beneficiar”, conform domeniului de acreditare a L. Î.*

*1.2. Caracteristicile fizico-mecanice și indicii, ce necesită să fie stabiliți de către L. Î. se solicită de către „Beneficiar” înainte de a începe fiecare investigație de laborator.*

### 2. Perioada de executare a contractului

*2.1 Prezentul contract este valabil din momentul semnării, de către contractanți, până la data de 31.12.2014.*

### 3. Costul lucrărilor

*3.1. De către „Beneficiar” se achită o sumă unică anuală în mărime de 1500.00 lei, inclusiv TVA, ca cheltuieli suportate la acreditarea L. Î., înainte de semnarea prezentului contract. Suma indicată poate fi negociată de către contractanți adăugător.*

*3.2. Pentru fiecare încercare de laborator executată cu înmânarea procesului verbal se achită plata conform tarifelor existente în SA „Magistrala” ori conform ofertei de prețuri aprobată de către contractanți preventiv și anexată la prezentul contract.*

*3.3. Costul lucrărilor efectuate se negociază, între «Beneficiar» și «Executor» preventiv până la semnarea prezentului contract, ca bază prețurile inițiale a încercărilor de laborator sunt cele existente în SA „Magistrala”.*

### 4. Executorul este obligat

*4.1. Să execute investigațiile de laborator în conformitate cu solicitarea «Beneficiarului» și cerințele actelor normative și să anunțe pe «Beneficiar» despre întârzieri sau careva abateri, minim posibile, în procesul executării investigațiilor de laborator.*

*4.2. Să înmâneze procese verbale, certificate și alte documente solicitate, după transferarea sumei egale costului lucrărilor efectuate de către «Executor».*

*4.3. «Executorul» se obligă să păstreze confidențialitatea informației primite de la «Beneficiar» în procesul îndeplinirii obligațiilor contractuale.*

*4.4. «Executorul» se obligă să răspundă oral sau în scris (conform solicitării «Beneficiarului») la reclamațiile, care pot avea loc în procesul executării obligațiilor contractuale.*

*4.5. «Executorul» se obligă să permită «Beneficiarului» sau reprezentantului său, accesul minim și condiționat la procesul de executare a investigațiilor de laborator, efectuate pentru «Beneficiar».*

### 5. Beneficiarul este obligat

*5.1. Să achite integral costul lucrărilor executate până a primi procesul verbal a încercărilor de laborator.*

*5.2. Să prezinte probele ce necesită investigații de laborator în laboratorul «Executorului» cu transportul propriu, semnând procesul verbal de transmitere. În cazul când probele sunt evaluate de către «Executor», cheltuielile suplimentare se achită de către «Beneficiar» adăugător.*

*Handwritten signature*

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI SA „MAGISTRALA”**

mun. Bălți, str. 31 August, 20 b, tel. anticam. 0231-2-43-92; tel. director 0231-2-93-75; tel/fax: 0231-2-93-57; tel. șef L. I. 0686-83-300

	<b>Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări</b>	Cod CSL 4.4 – 13	
	<b>Nr. <u>05/73</u> din <u>18. 06. 2015</u></b>	Ediția 1	Revizia 0
		Data 09.12.2013	
		Pag 2/2	

**6. Drepturile părților contractante**

6.1. Reprezentantul legal al «Beneficiarului» are dreptul de a fi prezent la executarea investigațiilor de laborator numai după semnarea declarației de confidențialitate.

6.2. «Beneficiarul» are dreptul de a direcționa reclamații în forma orală sau în scris conducerii L. I. și SA „Magistrala” despre calitatea investigațiilor de laborator, cât și despre activitatea laboratorului în general, conform prezentului Contract.

**7. Responsabilitatea părților contractante**

7.1. «Executorul» nu poartă răspunderea de calitate și proveniența probelor prelevate și prezentate de către «Beneficiar» pentru efectuarea investigațiilor de laborator.

7.2. «Executorul» este în drept să nu execute investigațiile de laborator în cazul când probele prezentate de către «Beneficiar» nu corespund cerințelor documentelor normative, despre care fapt «Beneficiarul» este informat în cel mai scurt timp.

7.3. Părțile contractante poartă răspunderea, în ce privește îndeplinirea prevederilor prezentului contract, conform legislației în vigoare a R. Moldova.

**8. Dispoziții finale**

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat la inițiativa unei dintre părți contractante, despre ce se informează reciproc în termen de 15 zile.

8.2. Schimbări și anexe la prezentul contract pot fi acceptate cu acordul în scris a ambelor părți contractante.


8.3. Conflictul potențial, care pot avea loc, se înlătură prin negocieri directe între părțile contractante în termen de 20 zile. După acest termen conflictele se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.

8.4. Părțile contractante nu sunt în drept să transmită drepturile și obligațiunile prevăzute de prezentul contract altei părți, decât numai cu acordul în scris a părților contractante.

8.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pentru fiecare din părți și au putere juridică egală.

Adresa juridică a părților contractante  
și rechizitele bancare

	EXECUTOR	BENEFICIAR
Adresa juridică	SA „MAGISTRALA” mun Bălți, str. 31 August, 20b	SRL „Profact Construct” Mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 31 August, str-la 2, nr. 34
Banca	BC „Moldincombank”, fil. Bălți	BC „Mobiasbanca” S.A. Grup Societe Generale
Cod bancar	MOLDMD2X321	MOBBMD22
Cont bancar	222472100132	2224710SV38363637100
Cod fiscal	1002602003473	1010600024992
Cod TVA	1200227	0506329
telefon	0231 2 43 92	GSM 079985999
fax	0231 2 93 57	мен/факс 022589170,
Conducătorul întreprinderii	Vladimir Cocerga	Vitalie Begu
Semnătura		



*C. Donoff*

*Recep*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# "Profact Construct" SRL

## MANUAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII "Profact Construct" SRL

Aprob:

Bogdan Vitale VB  
Director General

01.02.2011  
Data

Costel Ivan  
Manager Controlul Calității

01.02.2011  
Data

