

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr · crt ·	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adres a	Calitatea antreprenorulu i	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verba l de recepție la terminarea lucrărilor
1	Centrala electrica pentru resurse regenerabile pentru consum propriu,mun.Balti str.Decebal,12	SIPUS S.R.L.,mun.Balti str.Decebal,12	contractant unic	310 466	30 zile	decembrie 2024
2	Restabilirea si modernizare sistemului de iluminat public ,sat.Nihoreni r-nul Rascani	Primaria,sat.Nih oreni r-nul Rascani	Contract unic	203380,7 5	20 zile	Decembrie 2024
3	Alimentarea cu energia electrică a santierului de costructie extravelan , or.Briceni str.Olimpicilor nr.13	S.R.L. Linela	Contract unic	127956,5 3	10 zile	Decembrie 2024
4	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de alimentare cu apă potabilă, în sat.Bratuseni r-nul Edineti	Primaria sat.Bratuseni r- nul Edineti	Contract unic	130226,4 5	30 zile	August 2024
5	Alimentarea cu energie electrică construcție agricola ferma de vaci,r-nul Floresti sat.Stefanesti extravela	S.R.L. GRANGE FARM,r-nul Floresti sat.Stefanesti extravela	Contract unic	539458,9 2	60 zile	Martie 2024

Semnat: / _____ /

Nume: CILIUTA Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ

L.Ș.