

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia trotuarului in s. Baurci- Moldoveni, r. Cahul	Primaria s. Baurci- Moldoveni, r. Cahul	Contractant unic	198 683,78 lei	15 zile	Nr. 1 din 18.12.2023
2	Conectarea rezervoarelor de apa la sistemul de canalizare din s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul	Primaria s. Baurci- Moldoveni, r. Cahul	Contractant unic	237 748,07 lei	15 zile	Nr. 1 din 20.02.2024
3	Lucrari de reconstructie și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii a instituției de învățământ IP Gimnaziul „Ion Creangă”	IP Gimnaziul „Ion Creangă” s. Cania, r-l Cantemir	Contractant unic	539 760,00 lei	30 zile	Nr. 03 din 14.11.2024
4	Gazificarea centralei termice a Grădinitei de copii „Izvoras” din satul Cristesti r- nul Nisporeni	Primaria Cristesti, r-l Nisporeni	Contractant unic	457 213,85 lei	60 zile	Nr. 1 din 13.11.2024
5	Lucrări de reparații curente la acoperișurile centralelor termice ale IMSP Spitalul Raional Cahul	IMSP Spitalul Raional Cahul	Contractant unic	179 983,50 lei	30 zile	Nr. 1 din 26.12.2024
6	Reparatia terenului de sport la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” din s. Giurgiulești, r-l Cahul	IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”	Contractant unic	317 879,99 lei	60 zile	Nr. 2 din 06.12.2024

7	Construcția unei porțiuni de rețea de alimentare cu apă în s. Baurci-Moldoveni, r-ul Cahul	Primăria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul	Contractant unic	99 437,63	15 zile	Finalizat
8	Lucrari de amenajarea cu pavaj a parcului din s.Cioara r. Hincesti	Primăria Cioara, r-l Hîncești	Contractant unic	350 167,03 lei	30 zile	Finalizat
9	Servicii de reparație (termoizolare) a fașadei clădirii serviciului Poslul salatori și pompieri Iargara a Secției Situații Excepționale Leova a DSE mun. Hincești	Direcția Situații Excepționale mun. Hîncești	Contractant unic	196 138,06 lei	30 zile	Finalizat
10	Amenajarea spatiilor de odihna pentru copii si adulti,inclusiv reamenajarea stadionului existent din s.Calimanesti,r. Nisporeni (Satul European - ediția 2)	Primăria s. Calimanesti, r-l Nisporeni	Contractant unic	884 148,83 lei	5 luni	Finalizat
11	Lucrări de înlocuire apeduct pe str. I. Spirin (segment str. Dumbrava Roșie – str. Izvoarelor) din mun. Cahul	Primăria mun. Cahul	Contractant unic	308 635,84 lei	1 luni	Finalizat
11	Teren de joacă și sport pentru un viitor frumos și sănătos din s. Vărzăreștii Noi	Primăria s. Vărzăreștii Noi r-n Călărași	Contractant unic	609 160,91 lei	8,5 luni	În execuție
12	Amenajarea terenului sportiv și teren de joacă pentru copii situat în satul Sărata Răzeși , r-nul Leova	Primăria Sărata-Răzeși, r-l Leova	Contractant unic	462 000,00 lei	3 luni	În execuție
13	Lucrări de amenajare a stadionului de mini fotbal din s. Tochile-Răducani r-nul Leova	Primăria Tochile-Răducani r-nul Leova	Contractant unic	813 171,47 lei	2 luni	În execuție

14	Modernizarea a doua turnuri de apă	Primaria Bașcalia, r-l Basarabeasca	Contractant unic	1 138 800,00 lei	6 luni	În execuție
15	Rețele exterioare de alimentare cu apă pentru satul Ocnița-Țărani, comuna Zorile, raionul Orhei	Primăria comunei Zorile	Contractant unic	482 031,58 lei	3 luni	În execuție
16	Lucrări de amenajare a caii pietonale de acces pavate la Caminul cultural catre strada Tineretului, situat in s. Porumbesti, r-nul Cantemir,	Primăria s. Porumbesti, r. Cantemir:	Contractant unic	1 076 904,38 lei	2,5 luni	În execuție
17	Teren de minifotbal cu acoperire artificiala, din s. Gradinita, r-nul Causeni	Primăria comunei Grădinița, r-l Căușeni,	Contractant unic	838 657,65 lei	4 luni	În execuție
18	Reparatia capitala a cailor pietonale de acces catre institutiile si serviciile publice din s. Ciuflesti r-l Causeni.	Primăria satului Ciuflești, raionul Căușeni	Contractant unic	269 280.00 lei	3 luni	În execuție

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**