

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare cu pavaj
2. Numărul și data contractului 15/11/21 din 15.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Bandaira
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.palaiului Nr 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1773034.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1773034.00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2.5 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna aprilie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 15:44:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.15/11/21

mun.Chişinău

15.01.2021

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, str.Movileni 30 ap 1, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Bandaira", mun Chisinau str.Plaiului Nr,1 , reprezentată de Directorul General, d-nul Rosca Simion, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare cu pavaj pe adresa: mun.Chisinau în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **15,01,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 31,03,2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltueli , convenite între Părţi ce constituie suma de 1773034 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părţi de comun acord.

prezentul Contract.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”

**Or.Chisinau,MD-2021 str
Of.34,**

Tel:062114444,tel:022907004,

Tel:022907003 -fax

E-mail.medalmirsrl@gmail.com

c/f:1014600019994

IBAN: MD21AG000000022512312328

BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.

Nr.12 CHISINAU AGRNMD2X438

BENEFICIAR:

„SRL Bandaira”

mun.Chisinau str.Plaiului Nr 1

Cod: TVA- 0302372

IDNO:1003600002206

IBAN: MD14FT222440600000008498

BC,,Fincombank,, SA

FTMDMD2X873



Veaceslav Volcu



Rosca Simion

Beneficiar : **Bandaira SRL**
 Antreprenor: "**Medalmir**" SRL

Proces Verbal

de receptie *aprilie 2021*
 Amenajare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I	Manopera:				
1	Pregătire teren	m2	4300	10	43000
2	Imprastierea Pietrisului 20cm	m2	3666	10	36660
3	Compactarea Pietrisului	m2	3666	8	29328
4	Montarea Bordurei	buc	342	90	30780
5	Montare Bordur mic	m.l	81	60	4860
6	Montarea Pavajului	m2	3666	90	329940
7	Ridicarea Caminelor la cota	buc	14	600	8400
8	Servicii Buldo Excavator	h	13	450	5850
9	Servicii Bobcat	h	10	400	4000
10	Canalizare	buc	1	6500	6500
	Total				499318
II	Materiale				
1	Pavaj gr 6cm gri	m2	3666	141	516906
2	Bordur	m.l	354	120	42480
3	Bordur mic	m.l	81	70	5670
4	Pietris cu Transport	tn	1674	260	435240
5	Nisip Cobusca	tn	18	280	5040
6	Nisip cu Transport	tn	572	190	108680
7	Ciment	tn	32	1550	49600
8	Disc Diamantat	buc	7	500	3500
	Total				1167116
III	Transport				
1	Transport Pavaj	rute	65	1400	91000
2	Transport Ciment	rute	3	1400	4200
3	Transport Bobcat	rute	6	700	4200
4	Transport Catoc	rute	6	1200	7200
	Total				106600
	TVA 20%				295506
	Total deviz (inc TVA)				1773034

1824

Predat: Volcu V



Primit

