

**Retele de canalizare de cartier
individuale locul pe str-la
Suveranitatii, str.Decebal cu
conexiune in retele proiectant
anterior pe str-la Suveranitatii in
or.Cimislia nr.15930-CE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 31 263,95 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Scheme de executie pe planuri topografice in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (pina la astuparea transeelor)	КОМПЛ.	1,0000	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
2		Organizare de santier conform surselor disponibile a operatorului economic dar in limita normativelor in vigoare si in coordonare cu beneficiarul	КОМПЛ.	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
3		Fixarea axelor pina la executie	КОМПЛ.	1,0000	2 917,80 2 917,80	2 917,80 2 917,80
4		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	КОМПЛ.	1,0000	3 566,20 3 566,20	3 566,20 3 566,20

	Total	lei	19 484,00
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 556,16
	Transport	4,00 %	520,00
	Total	100,00 +	21 560,16
	Cheltuieli de regie	14,00 %	3 018,42
	Total	100,00 +	24 578,58
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 474,72
	Total	100,00 +	26 053,30

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			5 210,65
						31 263,95
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				6 484,00

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare de cartier
individuale locul pe str-la
Suveranitatii, str.Decebal cu
conexiune in retele proiectant
anterior pe str-la Suveranitatii in
or.Cimislia nr.15930-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1
Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 31 263,95 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera:

1.	6253412312	Geodezist	h-om.	100,0000	64,84	6 484,00
		Total manopera				6 484,00

Materiale:

1.	142352353	Organizare de santier	ROMILJ.	1,0000	5 000,00	5 000,00
2.	2142141312	Schema de executie	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		Total materiale de construcții				13 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	19 484,00
Asigurarea sociala	24,00 %	1 556,16
Transport	4,00 %	520,00
Total	100,00 +	21 560,16
Cheltuieli de regie	14,00 %	3 018,42
Total	100,00 +	24 578,58
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 474,72
Total	100,00 +	26 053,30
TVA	20,00 %	5 210,65

Total deviz: 31 263,95

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare de cartier
individuale locul pe str-la Suveranitatii,
str.Decebal cu conexiune in retele proiectant
anterior pe str-la Suveranitatii in or.Cimislia
nr.15930-CE

Investitor ADR Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Scheme de executie pe planuri topografice in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (pina la astuparea transeelor)	KOMILJ.			8 000,00 0,00
	2142141312	Schema de executie	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
2		Organizare de santier conform surselor disponibile a operatorului economic dar in limita normativelor in vigoare si in coordonare cu beneficiarul	KOMILJ.			5 000,00 0,00
	142352353	Organizare de santier	KOMILJ.	1,0000	5 000,00	5 000,00
3		Fixarea axelor pina la executie	KOMILJ.			2 917,80 2 917,80
	6253412312	Geodezist	h-om.	45,0000	64,84	2 917,80
4		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare,retele)	KOMILJ.			3 566,20 3 566,20
	6253412312	Geodezist	h-om.	55,0000	64,84	3 566,20

APROBAT:

Intocmit
Compania Termosistem SRL

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ADR Sud

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.