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MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.106
privind achizitia prin Licitatie Publica
,,18” octombrie 2022 Or.Anenii Noi

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1662639803700 din data de 08 septembrie 2022 , intre
Primaria Anenii Noi, cu sediul in or.Anenii Noi, str.Suvorov,6 , telefon:02652034, fax: , IDNO 1007601010231 reprezentat prin
primar-Matarin Alexandr, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

SRL Vipart Plus ,cu sediul 1in or.laloveni,str.Basarabia 6 bloc 1 of.26 ,telefon: 069055051,e-mail:vipartplus@mail.ru, IDNO 1005600016494
autorizat pentru activitatea in constructii: avizul pentru participare la licitatii publice de lucrari in domeniul constructiilor si instalatiilor
nr.2301/22 din 22.06.2022,eliberata de Agentia pentru Supraveghere Tehnica,pe un termen

de 12 luni, reprezentat prin Popov Vitalie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

Cod CPV: 45300000-0
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrari de constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 12 luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de
catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢)influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in
asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d)calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul
in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei.
in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile
pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 7 928 739,78 lei MD( Sapte milioane noua sute douazeci si opt mii
sapte sute treizeci si noud lei 78 bani), inclusiv TVA -1 321 456,63 lei MD.

Suma alocati pentru anul 2022- 1 204 440,58 lei, anul 2023- 6 724 299,20 lei.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate,

semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
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3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la
Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se
prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud
exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el
este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte
obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru
Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul
trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile
din contract i toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile
sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia subantreprenorilor de citre
Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu
caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si
pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5%
din valoarea contractului atribuit, fiind constituita din retineri succesive directe din plata cuvenitd pentru facturile fiscal inaintate.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de receptie

finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii
contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice si
nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici
atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost
sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor
Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il
scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de céatre Beneficiar.



4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru
executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la
erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii §i este raspunzator fata de
Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului,
in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este
obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere, si retragi utilajele, si indeparteze
surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sd plateasca toate taxele necesare legate de
executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor
conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a
lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii,
lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale
subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de muncé pentru executarea lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul
sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi
suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor,
daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se
pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul
asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este
cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat se suporti de citre Antreprenor. in cazul
mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta
prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune c ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de cel putin 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul
capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont
propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de prezentul contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile contractante raspund solidar, conform
prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda solidar fata de autoritatea contractanta
pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a
retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de padmant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la
predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale
sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in méarimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite
pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari
si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor,
a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu
putea executa lucrarea;

b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) ¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute i datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate

de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

. a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

. b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la
primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;



. ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit de
citre beneficiar;
. d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate
de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele
indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si
lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele

situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire
potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al
Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.
131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre
parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si
anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL SRL Vipart Plus BENEFICIARUL Primaria Anenii Noi
Adresa postala: or.laloveni,str.Basarabia 6,bloc 1,0f.26 Adresa postala:or.Anenii Noi,str.Suvorov,6
Telefon: 069055051 Telefon:026522034
Cod fiscal:1005600016494 Cod fiscal:1007601010231
Banca: BC Moldindconbank SA, Banca:MF-TR Centru-Anenii Noi
Cod: MOLDMD2X302 Cod: TREZMD2X

IBAN- MD04ML.000000002251502176 IBAN: MD36TRPDAV319230J10763AG

IBAN- MD16ML000000000225600215

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Administrator Primar

Digitallprighitide§ Matarin Alexandr

Date: 2022.10.24 13:45:00 EEST

Reason: MoldSign Signature
L¥$<?cat10n. Moldova

Digitally signed by Popov Vitalie
Date: 2022.10.24 14:41:48 EEST
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Constructia capitala a retelelor
de canalizare in or.Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 71-2020-HK

Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi (Lot 2)

Valoarea de deviz 7 928 739,78 Lei

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.7

WinCmeta

Simbol norme
si Cod
resurse

Lucrari si cheltuieli

U.M.

Cantitate
conform
datelor din
proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de
masura

incl. salariu

Total

incl. salariu

3

5

6

1. Retele exterioare de canalizare
C1
1.1. Lucrari de terasamente

TsCO03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere
interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. Il
(Pa3pabotka cyxoro rpynTa Il rp.
JKCKaBaTOPOM)

100

96,9700

1 025,000

99 394,250

0,000

0,000

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu
(mopaboTka B CyXHX IpyHTax)

m3

300,0000

105,060

31 518,000

105,060

31 518,000

TsAl6B1

Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pinala4 m
adincime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune, in pamint cu
umiditate naturala fara sprijiniri
latime < 1 m, adincime <1,5m,
teren mijlociu (Pa3paboTka cyxoro
rpyHTa BPYYHYIO Ha IIEPECEUECHUAX C
KOMMYHUHK. )

m3

1 280,000
0

67,830

86 822,400

67,830

86 822,400

TsC26A1

Dislocarea mecanica a pamintului din

100

12,3500

660,000

8 151,000




3

depozit nou, necompactat si
impingerea lui pinala5 mcu
buldozer pe tractor de 65-80 CP teren
catg. I sau Il (oxyunBanue
BBITECHEHHOTO TPYHTA)

m3

0,000

0,000

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere
interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg.
II (morpy3ka BEITECHEHHOTO TPYHTA )

100
m3

12,3500

1 125,000

13 893,750

0,000

0,000

TsI50A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta la distanta de 3 km
(TpancnopTupoBKa rpyHTa
aBTOCaMOCBAJIOM Ha paCCTOAHUE 3
KM)

2 100,000
0

26,600

55 860,000

0,000

0,000

TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in
depozit, teren categoria Il

100
m3

12,3500

219,960

2 716,506

18,360

226,746

TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o aruncare de pina
la 3 m din gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu
(3aceInka rpyHTa BpY4YHYIO)

m3

1752,000
0

15,810

27 699,120

15,810

27 699,120

TsDO4A

Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,
inclusiv udarea fiecarui strat de
pamint in parte, avind 10 cm grosime
pamint necoeziv (YmioTHeHUE
TpYHTa PYYHBIMH TpaMOOBKaMM)

m3

1752,000
0

45,370

79 488,240

44,370

77 736,240

10

TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat
provenit din teren categoria I sau Il,
executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 15-20 cm (3achinka
rpyHTa OyJbJI03€pOM)

100
m3

70,1000

545,000

38 204,500

0,000

0,000

11

TsDO5A

Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv (VIJIOTHEHHE TPyHTa

100
m3

70,1000

1229,070

86 157,807

449,820

31 532,382




1 2 3 4 5 6 7
MeXaH. TpaMOOBKaMH)
12 Sprijiniri de maluri, cu dulapi
metalici asezati orizontal, la sapaturi
executate in spatii limitate, avind 33,376 276 783,851
TSFOSA latimea de pinala 1,50 m intre m2 8 293,000
S maluri adincimea sapaturii pina la 4 0 31,620 262 224,660
m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20
m (Kperienus)
13 423,100 205 711,220
Strat de fundatie din nisip
TsC54A m3 486,2000 45,900 22 316,580
Cheltuieli directe Lei
1012 400,6
44
Total Lucrari de terasamente 1012 400,64
Inclusiv salariu 4
540 076,128
1.2. TpyGonpoBoabl
14 Montarea in pamint, in exteriorul
cladl_rllor, a tevilor din P\(C, _de 9m 172,561 238 048,589
lungime, etansate cu garnituri de 1379.500
ACcA08B | cauciuc, avind diametrul de 200mm m 0’ 19.890 97 438,955
(Teava PVC SN4 SDR41 ' '
DN200x4,9mm)
15 Montarea in pamint, in exteriorul
cladl_rllor, a tevilor din P\(C, _de 9m 111,556 388 493,771
lungime, etansate cu garnituri de 3482500
AcAO08A | cauciuc, avind diametrul de 160 mm m 0’ 15.300 53 282 250
(Teava PVC SN4 SDR41 ' '
DN160x4,0mm)
Cheltuieli directe Lei
626 542,360
Total Tpy6onposoani 626 542,360
Inclusiv salariu 80 720,505
1.3. MaTepuaJbl AJ1s1 epenaaHbIX
CTOAKOB
16 Montarea in pamint, in exteriorul
cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 111,556 245,423
lungime, etansate cu garnituri de
ACADBA cauciuc, avind diametrul de 160 mm m 2,2000 15,300 33,660

(Teava PVC SN4 SDR41
DN160x4,0mm)




17

ACcA53C

Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
tevii avind diametrul de 110 mm.
Nota: tipul fitingului din polietilena
(mufe, teu, cot) se va include
conform proiectului (Cot PVC 45*
DN160mm)

buc

1,0000

222,145

222,145

61,200

61,200

18

ACcA53C

Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
tevii avind diametrul de 110 mm.
Nota: tipul fitingului din polietilena
(mufe, teu, cot) se va include
conform proiectului (Cot PVC 90*
DN160mm)

buc

1,0000

248,153

248,153

61,200

61,200

19

ACAS53C

Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
tevii avind diametrul de 110 mm.
Nota: tipul fitingului din polietilena
(mufe, teu, cot) se va include
conform proiectului (Teu PVC 45*
DN160x160mm)

buc

1,0000

295,673

295,673

61,200

61,200

20

ACcAS3C

Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
tevii avind diametrul de 110 mm.
Nota: tipul fitingului din polietilena
(mufe, teu, cot) se va include
conform proiectului (Dop PVC
DN160mm)

buc

1,0000

173,261

173,261

61,200

61,200

21

SA37I

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel
sau PVC montata prin incastrare,
conductele avind diametrul de 4"
(Kponmrreiin ¢160-kmurca)

buc

5,0000

107,810

539,050

26,520

132,600

Cheltuieli directe

Lei

1723,705

Total Marepuann ais
nepenajHbIX CTOAKOB

1723,705
411,060




1 2 3 4 | 5 6 7
Inclusiv salariu
1.4. Camine
22 Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare (inelare) 1809346 | 256 311.993
cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa ’ ’
ACE13A | subterana (YcrpoiicTBO m3 141,6600
KaHaAJIU3aUOHBIX KOJIOALICB 707,370 100 206,035
COOPHBIX KEIIe300E TOHHBIX
nuametrpoM 1,0 M, B CyXuX IpyHTax)
23 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane si 1369 968 62 621.260
turnarea cu mijloace clasice beton ’ '
CA03D | armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) m3 45,7100
(Hemocratomuii 6ETOH Ha JIOTOK) 229,500 10 490,445
(V=104,37-58,66(8
Hopme)=45,71m3)
24
Pret de Placi prefabricate pt. camine KIIJI- 492,000 107 256,000
piata 10 buc 218,0000 0,000 0,000
25 340,000 43 860,000
Pret de Inel prefabricat pt. camine KI11-10-3
piata bue | 129,0000 15 599 0,000
26 475,000 18 525,000
Pret de Inel prefabricat pt. camine KI11-10-6
piata bue | 39,0000 15 599 0,000
27 667,000 151 409,000
Pret de Inel prefabricat pt. camine KI11-10-9
piata bue | 227,0000 15 599 0,000
28
Pret de Placi prefabricate pt. camine KIIIT1- 517,000 112706,000
piata 10-2 buc 218,0000 0,000 0,000
29 167,000 79 993,000
Pret de Inel de reazem KI[O-1
piata buc 1 479,0000 1 599 0,000
30 35,000 95 970,000
Pret de Scara cu vanguri din otel K 2 742,000
piata g 0 0,000 0,000
31 1zDOAA Vopsirea confectiilor si constructiilor t 2.7400 547,220 1 499,383
metalice cu vopsea de ulei in 2




1 2 3 4 5 6 7
straturi, executate din profile, cu 194,820 533,807
grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv, cu pensula de mina (Vopsire
scari)
32 18,000 105 246,000
Pret de Confectii metalice MC K 5 847,000
piata g 0 0,000 0,000
33 Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 547 219 3002593
straturi, executate din profile, cu ' '
1zDO4A | grosimi intre 8 mm si 12 mm t 5,4870
inclusiv, cu pensula de mina (Vopsire 194,820 1 068,975
confectii metalice)
34 Zidarie din caramida simpla, format 3400,751 | 4148916
250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu
CD50A inaltimea pina la 4 m m3 1,2200 275,400 335,988
35 1 500,000 | 324 000,000
Pret de Capacul cu rama din fonta tip T
piata buc | 216,0000 | 5 4599 0,000
36 1 100,000 2 200,000
Pret de Capacul cu rama din fonta tip L
piata buc | 2,0000 0,000 0,000
37 Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,
pentru corectarea Si netezirea
suprafetelor de beton monolit,
precum si pentru rectificarea
suprafetelor la elementele din beton
armat prefabricat sau BCA, executate 63,757 62 557,730
manual la pereti drepti si tavane de 1
CRO7A1 cm grosime, cu mortar de ciment-var m2 981,1900 53,550 52 542,725
marca M 100-T pentru sprit si
mortar de ciment-var marca M 10-T
pentru grund si stratul vizibil, pentru
suprafete curbe in loc de suprafete
plane
38 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu 650.749 11 427.154
asternere manuala, executat fara ' '
DAl1C impanare si fara innoroire m3 17,5600
(1ebeHOYHOE OCHOBAHHE IO 71,400 1253,784
OTMOCTKY)
39 DB16B Imbracaminte de beton asfaltic cu m2 146,3000 159,580 23 346,550

agregate marunte, executata la cald,




1 2 3 4 5 6 7
in grosime de 3,0 cm cu asternere 4,590 671,517
manuala (oTMocTKa)
Cheltuieli directe Lei
1 466 080,5
79
Total Camine 1 466 080,57
Inclusiv salariu 9
167 103,276
1.5. Pa36opka 1 BOCCTAaHOBJIEHHE
ac(hajabTO0ETOHHOT0 MOKPBITHSA
noporu (S=2871x1,2=3445,2m2)
40 Taierea cu masina cu discuri 34.090 195 744 780
diamantate a rosturilor de contractie 5742 000 ’ ’
DC04B (Sil dllatqtle in betonul de uzura la m 0 14,790 84 924.180
rumuri Pe3ka miBoB B
achabTOOETOHHOM TTOKPBITHH)
41 . 156,970 37 854,916
Decaparea mecanizata a
DI109 imbracamintei din beton asfaltic m3 241,1600 81 600 19 678,656
42 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 1 300.000 8 060.000
interna si comanda hidraulica, in 100 ’ ’
TsC03G1 | pamint cu umiditate naturala, 3 6,2000 0.000 0.000
descarcare in autovehicule teren catg. m : :
I (Paz6opxka medeHOYHOTO
OCHOBaHUA ,Z[OpOFPI)
43 Strat de fundatie din nisip ( 423,100 | 145 766,412
Boccranosnenue rnecyaHoro
TSCHA OCHOBaHHe 1o ac(anbTo- m3 344,5200 45,900 15 813,468
0ETOHHOOE MTOKPBITUE JOPOTH)
44 Strat de fundatie din piatra sparta 327 690 203 213.677
(BoccTanoBiieHHe IEOCHOTHOTO ' ’
TsC54B | ocroBanus nox achaabToBOE m3 620,1400
MIOKPBITHE JOpOorH ¢ yueToM 50% 50,490 31 310,869
BO3BpaTa nieOHs)
45 Imbracaminte de beton asfaltic cu 160.860 554 194 872
agregate marunte, executata la cald, 3 445,200 ’ ’
DB16F in grosime de 3,0 cm, cu asternere m2 0’ 2 550 8 785 260
mecanica : ’
46 Imbracaminte de beton asfaltic cu 183,230 | 631 264,064
agregat mare, executata la cald, in 3 445,200
DBI9E grosime de 4,0 cm, cu asternere m2 0 2,550 8 785,260
mecanica
Cheltuieli directe Lei
1776 098,7

21




Total Pa3oopka u BoccTanoBIeHHE
acaabTOGETOHHOT0 NOKPLITHSI
noporu (S=2871x1,2=3445,2m2)
Inclusiv salariu

1776 098,72
1
169 297,693

1.6. Pa30opka u BoccTaHOBJIEHHE
0€TOHHOT0 MOKPBITUA
(5=13,5x1,2=16,2m2)

47

DC04B

Taierea cu masina cu discuri
diamantate a rosturilor de contractie
si dilatatie in betonul de uzura la
drumuri

27,0000

34,090

920,430

14,790

399,330

48

DGO6A

Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete limitate, pentru
pozarea cablurilor, conductelor,
podetelor, gurilor de scurgere etc.,
executate in imbracaminti carosabile

m3

1,6200

303,220

491,216

215,220

348,656

49

TsC03G1

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere
interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg.
Il

100
m3

0,0160

1 300,000

20,800

0,000

0,000

50

DA06B2

Strat de agregate naturale cilindrate,
avind functia de rezistenta filtranta,
izolatoare, aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica,
cu nisip (YcrporicTBo
IIOACTHUIIAIOIICTO CJIO0A U3 IIECKa
H=10cm™m)

m3

1,6200

515,069

834,412

18,870

30,569

51

DA12B

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica, executat cu
impanare fara innororire
(YcrpolcTBO OCHOBaHUS U3 MEOHS
M400 H=0,10m)

m3

1,6200

737,257

1194,357

30,600

49,572

52

DAI15A

Fundatie din beton de ciment, de 10
cm grosime, la trotuare, alei de
pietoni si de biciclisti, executata
direct pe un pat dinainte pregatit
(beToHHOE TOKPHITHE TOJIINHOM
10cm)

m2

16,2000

223,790

3 625,398

16,320

264,384

Cheltuieli directe

Lei

7 086,613

Total Paz6opka u BoccraHoB/IeHHE
0eTOHHOI0 MOKPBITHSA
(S=13,5x1,2=16,2m2)

Inclusiv salariu

7 086,613
1092,511

1.7. Pa36opka u BocCTaHOBJIeHUE
1[e0EHOYHOT 0 MOKPLITUS TOPOTH




1 2 3 4 5 6 7
(S=1125,5x1,2=1650,6M2)
53 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 1 300,000 | 3160,300
interna si comanda hidraulica, in 100
TsCO3G1 pamint cu umiditate naturala, m3 2,4310 0,000 0,000
descarcare in autovehicule teren catg.
1]
54 423,100 57 118,500
Strat de fundatie din nisip
TsC54A m3 135,0000 45,900 6 196,500
55 Strat de fundatie din piatra sparta 327,690 | 79 664,736
(BoccTanoBneHue 1ie0CHOYHOTO
TsC548 MOKPBITHS TOPOTH ¢ yaeToM 50% m3 243,1100 50,490 12 274,624
BO3BpaTa mieOHs)
Cheltuieli directe Lei
139 943,536
Total Paz6opka u BoccTaHoB/IeHHE 139 943,536
111e0€HOYHOr0 MOKPBITHS 10POTH 18 471,124
(S=1125,5x1,2=1650,6M2)
Inclusiv salariu
1.8. BbiB03 Mmycopa
56 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 1300,000 | 8782,800
interna si comanda hidraulica, in 100
TsC03G1 pamint cu umiditate naturala, m3 6,7560 0,000 0,000
descarcare in autovehicule teren catg.
III (ITorpy3ka cTpoiimycopa)
57 . i 26,600 32 611,600
Transportarea pamintului cu 1 226.000
TsI50A3 ilrot]ObaSCUIama de 5t la distanta de 3 t 0 0,000 0,000
Cheltuieli directe Lei 41 394,400
Total BuiBo3 mycopa 41 394,400
Inclusiv salariu
Cheltuieli directe Lei
5071 270,5
58
Total Retele exterioare de 5071 270,55
canalizare C1 8
Inclusiv salariu 977 172,297
Cheltuieli directe Lei 5071 270,5

4




3 4 | 5 | 7
Asigurare sociala 24 % 234 521,35
Transportarea materialelor 4% 138 126,00
Total 5443 917,8
9
Cheltuieli de regie 14,5 % 789 368,10
Total 6 233 285,9
9
Beneficiu de deviz 6 % 373 997,16
Total 6 607 283,1
5
TVA 20 % 1321 456,6
3
7928 739,78
Total deviz: _—
Inclisiv salariu 977 172,30

Intocmit

Vipart Plus SRL

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Primaria Anenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Constructia capitala a retelelor
de canalizare in or.Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Ne 71-2020-HK

Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi (Lot 2)

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 7 928 739,78 Lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 71-2020-
HK:
Manopera:
1. |7122050013400 | Zidar h-om 937,5961 51,00 47817,402
2. |7123010010200 | Betonist h-om |1864,9570 51,00| 95 112,807
3. | 71240100107001 | Dulgher h-om |5 141,6600 51,00 | 262 224,660
4. |7129020012800 |Pavator h-om 26,1554 51,00 1 333,925
5. |7120040010110 | Asfaltator h-om 357,6870 51,00 18 242,037
6. | 7136020011620 | Instalator apa, canal h-om 2,6000 51,00 132,600
7. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om |2 958,9336 51,00| 150 905,614
8. | 7137010011500 | Electrician h-om 153,6000 51,00 7 833,600
9. |7141020013400 | Vopsitor industrial h-om 31,4271 51,00 1602,782
10. [ 7212030022700 | Sudor h-om 4,8000 51,00 244,800
11. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om |6588,1379 51,00 | 335 995,033
12. |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 116,4030 51,00 5 936,553
13. |[9310060019922 | Muncitor deservire h-om 589,3056 51,00| 30 054,586
14. |[9310060019930 | Muncitor h-om 386,9784 51,00| 19 735,898
Total manopera 977 172,30
Materiale:
1. 31110001000131 g/lixtura asfal_tica preparata la cald cu i 3238488| 1800,00| 582 927,840
gregate mari
2. 11110001000131 tIe\l/lixtura asfaltica preparata la cald cu t 254.9965| 2 100,00| 535 492,650
gregate marunte
3. | 14111222016465 | Piatra sparta pentru pt.drumuri
1 r.magmztice p15-25 fnm (M400) m3 0,3289 400,00 131,560
4, 1411122201672 Piatra spa_rta pentru pt.drumuri m3 22,3012 400,00 8 920 480
r.magmatice 40-63 mm
5. | 14111222016725 | Piatra sparta pentru pt.drumuri
1 r.magmztice p40—63 fnm (M400) m3 19748 400,00 789,920
6. |1411122201752 | Piatra sparta m3 139,8377 400,00 | 55 935,080
7. | 11222017524 | Piatra sparta m3 356,5805|  400,00| 142 632,200
8. | 1421102200000 | Nisip bitumat t 21,1101 750,00 15832,575




9. |1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 31,5490 400,00| 12619,600
10. 1421102200513 rl:l1lns1lp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 1,5699 375,00 588,712
11. 1421102200525 rl::lrilp sortat nespalat de riu i lacuri 0,0-7,0 m3 1121,8381 300,00| 336 551,430
12. |2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 18,5447 50,00 927,235
13. Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm

2010102917685 lung=2,50m S8689 m3 11,6102 200,00 2 322,040
14. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0006| 6 000,00 3,600
15. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0300 50,00 1,500
16. |2320166200676 | White spirit kg 2,9617 40,00 118,468
17. | 2430116103218 | \Vopsea de ulei orice culoare kg 42,7804 65,00 2780,726
18. |2s137366017001 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC

&0 mufate DN160mm buc 400,7405 1,00 400,741
19. | 25137366017002 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC

00 mufate DN200mMM buc 160,0220 1,00 160,022
20. 25212167005001 Teava PVC SN4 SDR41 DN200x4,9mm m 1 441,5775 145,90 | 210 326,157
21. 55212167005001 Teava PVC SN4 SDR41 DN160x4,0mm m 3 624,0880 92,40 | 334 865,731
22. |25231567138111 | Fiting polietilena (Cot PVC 45*

7 DN160mm) buc 1,0100 84,50 85,345
23. | 25231567138111 | Fiting polietilena (Cot PVC 90*

8 DN160mm) buc 1,0100 110,25 111,353
24. | 25231567138111 | Fiting polietilena (Teu PVC 45

9 *DN160x160mm) buc 1,0100 157,30 158,873
25. 35231567138112 Fiting polietilena (Dop PVC DN160mm) buc 1,0100 36,10 36,461
26. Caramizi ceramice pline, cu goluri sau

20A012302%01 | silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm buc | 480,6800 7,001 3364,760
27. 2651122100402 gi?g gt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 3041,6890 2,00 6 083,378
28. | 26511221004022 | Ciment M-400 kg 114,1213 2,00 228,243
29. | Ses1100100a14 | CiMENE portland cu adaosuri PA 35 vrac kg 12 666,012 2.00| 25332025

S1500 4

30. 2651122100440 girg\ggt portland cu adaosuri PA 35 saci kg 1.5500 2.00 3,100
31. |[2652102100737 | Var hidratat kg 1079,3090 3,00 3237,927
32. [ 26611264330911 | Inel de reazem KI10-1(0,02 m3) buc 479,0000 167,00 79 993,000
33 | se611264331010 Egafé I?Tr]gab“cate pt. camine KIII-10 buc | 218,0000| 492,00 107 256,000
34 | sesr1oeazziont I{;‘g prefabricat pt. camine KII-10-9 (024 |\ | 257.0000| 667,00 151 409,000
35. 56611264331011 Inel prefabricat pt. camine KI-10-3 buc 129,0000 340,00| 43 860,000
36. 26611264331011 Inel prefabricat pt. camine KI[-10-6 buc 39,0000 475,00| 18 525,000
37. |26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KL{I11-10- buc 218,0000 517,00 | 112 706,000

2 2(0,10 m3)
38. | 2663102100000 | Beton m3 1,6362| 2000,00f 3272,400
39. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 m3 58,4872 1200,00| 70 184,640
40. 2664102101101 Mortar gata preparat pentru zidarie, var- m3 0,2928| 1000,00 292,800

ciment, M 25

41. |2664102101196 | Mortar -ciment M 50 m3 10,9842 1000,00| 10 984,200
42. |2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. buc 20,1915 1200,00| 24 229,800




d=400 mm

43. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 66,6292 20,00 1 332,584
44, |2811236305661 | Scara cu vanguri din otel kg 2 742,0000 35,00 95 970,000
45. | 26112363056613 | Confectii metalice MC kg |5 847,0000 18,00 | 105 246,000
46. 2811236310108 Dulap_ _r_n(?tallc 50)(20.0)(3000 m buc 48,0994 100,00 4 809,940
pt.sprijinirea sapaturilor
47. 2811236807395 Srlralt metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) buc 23,2204 100,00 2 322,040
L=0,60-1,50 m
48. |2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A14,0x 100 S2111 kg 189,0804 27,00 5105,171
49. 32752742000011 Capacul cu rama din fonta tip L buc 2,0000| 1100,00| 2 200,000
50. | 2752742000012 | Capacul cu rama din fonta tip T buc | 216,0000{ 1500,00 | 324 000,000
51. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze buc 5,0000 80,00 400,000
1 DN160mm
52. 4100116202806 Apa lnd_ustrlala in cisterne pt. lucrari m3 407,6512 10,00| 4076,512
drumuri-terasam.
53. [4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 17,6219 10,00 176,219
54, |4100116202820 | Apa potabila m3 0,0050 10,00 0,050
55. |4100126202818 | Apa m3 182,8970 10,00 1 828,970
Total materiale de constructii 3453 150'2
Utilaje de constructii:
1. [12340002506 | Compresor 5-6 m3/min h-ut 186,8990 20,00| 3737,980
2. | psozr0004021 gggfgcmr pe pneuri sau mecanic 130 - h-ut | 768,1674|  100,00| 76 816,740
3. Compresor mobil motor ardere interna,
2912340002506 | presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 384,0837 20,00 7681674
m3/min
4. 2912340002509 Motpcompresfor mobil de aer (.je Joasa h-ut 1,2960 50,00 64,800
presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
5. |2922140007000 | Macara h-ut 0,4880 300,00 146,400
6. | 010600003015 | AAParat de sudura PE metoda h-ut 43200 20,00 86,400
electrofuziune
7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,9812 20,00 19,624
8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 4,7520 700,00| 3326,400
9 | 2952240004003 ng-q%C:?r pe pneuri static autopropulsat |, 32,0404|  400,00| 12 816,160
10. Compactor static autopropulsat cu rulouri i
2952240004010 valturi R 8-14 de 14tf h-ut 37,0345 400,00| 14 813,800
11 | sesoma0005100 | REPArtIZOT finisor de mixturi asfaltice cu h-ut 32,0404 900,00| 28 836,360
motor term. 92 cp
12. 2952260003501 Exca_vator pe senile cu o cupa cu motor h-ut 266,6238 500,00 | 133 311,900
termic, 0,40-0,70 mc
13. | 2952260003540 | Buldozer h-ut 0,8228 500,00 411,400
14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 92,7110 500,00 46 355,500
15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) h-ut 4,9400 500,00 2470,000
16. |2952270003100 |Vibrator de adincime h-ut 27,4260 15,00 411,390
17. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 6,2437 45,00 280,967
18. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut 186,8990 60,00 11 213,940
19. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 1,2960 60,00 77,760
20. | 2952270003700 | Centrala de beton h-ut 2,6055 25,00 65,138
21. | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere h-ut 0,2430 20,00 4,860




interna 2,9 (4 CP)
22. 2952270003817 lgf:g?r)i(gr pentru mortar de 200 L actionat h-ut 1,9624 25,00 49,060
23. 2952270004001 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor h-ut 7283390 75.00| 54625425
termic 6 cp (4 kw)

24. 2952270004204 m?;;?sede taiat rosturi in beton cu discuri h-ut 1 696,0860 50,00 84 804,300
25. |3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 4,3200 50,00 216,000
26. |3410520001373 | Automacara 5 tf h-ut 267,7374 250,00| 66 934,350
27. |3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 11,4275 250,00 2 856,875
28. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 252,7760 350,00| 88 471,600
29. 3410540005603 SAt;gg?r';tema 5-8 t cu dispozitive de h-ut 0,1656 250,00 41,400
Total utilaje de constructii 640 948,20

Cheltuieli directe Lei 5071 270,54
Asigurare sociala 24 % 234 521,35
Transportarea materialelor 4% 138 126,00
Total 5443 917,89
Cheltuieli de regie 14,5% 789 368,10
Total 6 233 285,99
Beneficiu de deviz 6 % 373 997,16

Total 6 607 283,15
TVA 20 % 1 321 456,63
Total deviz: 7928 739,78

Intocmit Vipart Plus SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Verificat Primaria Anenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Constructia capitala a retelelor de Investitor
canalizare in or.Anenii Noi
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi (Lot 2)
(denumirea lucrari)
_ ' Consum de _ Valoare, lei
S| e il Ced Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitatej e urlltat(? e
crt. resurse . masura Total
de masura
1 2 3 4 5 6 7
1. Retele exterioare de canalizare C1
1.1. Lucrari de terasamente
1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 025.000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 1025,
naturala, descarcare in depozit teren catg. |1
0,000
(Pazpabotka cyxoro rpyHrra II rp.
JKCKaBaTOPOM)
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,0500 500,00 1 025,00
0,40-0,70 mc
2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 105,060
completarea sapaturii la profilul taluzului, in m3
teren mijlociu (nopaboTka B CyXUX rpyHTax) 105,060
3 Jop YXUX I'DY
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,0600 51,00 105,06
3 TsAl6B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pina la 4 m adincime,
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 67,830
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri m3
latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren 67,830
mijlociu (Pa3zpaboTtka cyxoro rpyHTa
BPYYHYIO Ha MTEPECEUCHUAX C KOMMYHHK. )
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,2100 51,00 61,71
7137010011500 Electrician h-om 0,1200 51,00 6,12
4 TsC26A1 Dislocarea mecanica a pamintului din depozit
nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 660,000
m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren 100 m3
catg. I sau Il (oxy4unBaHHE BHITECHEHHOTO 0,000
rpynTa)
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,3200 500,00 660,00
5 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 125,000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 _—
naturala, descarcare in autovehicule teren 0,000
catg. Il (morpy3ka BEITECHEHHOTO TPYHTA )
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,2500 500,00 1125,00
0,40-0,70 mc
6 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta 26.600
la distanta de 3 km (TpancnopTupoBka ¢ '
TPpyHTa aBTOCAMOCBAJIOM Ha pacCTOSIHUE 3 0.000
KM) ’
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,0760 350,00 26,60
7 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 219,960
teren categoria Il 100 m3
18,360
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3600 51,00 18,36
1411122201752 Piatra sparta m3 0,0040 400,00 1,60
2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,4000 500,00 200,00
8 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 15,810
A . m3
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,




2 3 4 5 6 7
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 15,810
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu (3aceinka
IpyHTa BPY4HYO)

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3100 51,00 15,81
9 TsDO4A Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 45,370
in parte, avind 10 cm grosime pamint m3
. 44,370
necoeziv (YIUIOTHEHHE TPYHTa PYIHBIMA
TpaMOOBKaMN)
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,8700 51,00 44,37
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,1000 10,00 1,00
terasam.
10 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria | sau Il, executata cu buldozer 545,000
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 100 m3
grosimea de 15-20 cm (3acbinka rpyHTa 0,000
OyIBI03epOM)
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,0900 500,00 545,00
11 TsDO5A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 1229,070
; $ - - 100 m3 -
in parte, umpluturile executindu-se din
. . 449,820
pamint necoeziv (YIIOTHEHHE TPYHTa MEXaH.
TpaMOOBKaMH)
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 51,00 449,82
2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp h-ut 10,3900 75,00 779,25
(4 kw)
12 TsFO5A Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici
asezati orizontal, la sapaturi executate in 33376
spatii limitate, avind latimea de pinala 1,50 !
m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m2 31.620
m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m 1,
(Kpennenns)
71240100107001 Dulgher h-om 0,6200 51,00 31,62
2811236827395 Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60- buc 0,0028 100,00 0,28
1,50 m
2811236310108 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea buc 0,0058 100,00 0,58
sapaturilor
2010102917685 Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m m3 0,0014 200,00 0,28
S8689
2873145887001 Cuie cu capcon. Tip A14,0x100 S2111 kg 0,0228 27,00 0,62
13 TsC54A Strat de fundatie din nisip 423,100
m3
45,900
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9000 51,00 45,90
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,1000 300,00 330,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 10,00 1,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 20,00 4,20
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 100,00 42,00
1.2. TpyOoonposoabl
14 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 172,561
garnituri de cauciuc, avind diametrul de m
200mm (Teava PVC SN4 SDR41 19,890
DN200x4,9mm)
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3900 51,00 19,89
252121670050014 | Teava PVC SN4 SDR41 DN200x4,9mm m 1,0450 145,90 152,47
251373660170020 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate buc 0,1160 1,00 0,12
0 DN200mm
2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0020 45,00 0,09
15 AcAO8A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 111,556
- . - . m
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 15.300

mm (Teava PVC SN4 SDR41




2 3 4 5 6 7
DN160x4,0mm)
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3000 51,00 15,30
252121670050015 | Teava PVC SN4 SDR41 DN160x4,0mm m 1,0400 92,40 96,10
251373660170016 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate buc 0,1150 1,00 0,12
0 DN160mm
2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0010 45,00 0,05
1.3. MaTtepuaJibl Uil HepenajiHbIX CTOSAKOB
16 AcAO8A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 111,556
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 m
mm (Teava PVC SN4 SDR41 15,300
DN160x4,0mm)
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3000 51,00 15,30
252121670050015 | Teava PVC SN4 SDR41 DN160x4,0mm m 1,0400 92,40 96,10
251373660170016 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate buc 0,1150 1,00 0,11
0 DN160mm
2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0010 45,00 0,04
17 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune.
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 222,145
polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. buc
Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 61,200
teu, cot) se va include conform proiectului
(Cot PVC 45* DN160mm)
7212030022700 Sudor h-om 1,2000 51,00 61,20
252315671381117 | Fiting polietilena (Cot PVC 45* DN160mm) buc 1,0100 84,50 85,34
2940600003015 Aparat de sudura PE metoda electrofuziune h-ut 1,0800 20,00 21,60
3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 1,0800 50,00 54,00
18 AcAS53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune.
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 248,153
polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. buc
Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 61,200
teu, cot) se va include conform proiectului
(Cot PVC 90* DN160mm)
7212030022700 Sudor h-om 1,2000 51,00 61,20
252315671381118 | Fiting polietilena (Cot PVC 90* DN160mm) buc 1,0100 110,25 111,35
2940600003015 Aparat de sudura PE metoda electrofuziune h-ut 1,0800 20,00 21,60
3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 1,0800 50,00 54,00
19 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune.
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 295,673
polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. buc
Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 61,200
teu, cot) se va include conform proiectului
(Teu PVC 45* DN160x160mm)
7212030022700 Sudor h-om 1,2000 51,00 61,20
252315671381119 | Fiting polietilena (Teu PVC 45 *DN160x160mm) buc 1,0100 157,30 158,87
2940600003015 Aparat de sudura PE metoda electrofuziune h-ut 1,0800 20,00 21,60
3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 1,0800 50,00 54,00
20 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune.
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 173,261
polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. buc
Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 61,200
teu, cot) se va include conform proiectului
(Dop PVC DN160mm)
7212030022700 Sudor h-om 1,2000 51,00 61,20
252315671381120 | Fiting polietilena (Dop PVC DN160mm) buc 1,0100 36,10 36,46
2940600003015 Aparat de sudura PE metoda electrofuziune h-ut 1,0800 20,00 21,60
3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 1,0800 50,00 54,00
21 SA37I Bratara pentru fixarea conductelor de 107 810
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC buc '
montata prin incastrare, conductele avind 26.520
diametrul de 4" (Kponmreiin ¢ 160-kmmmnca) '
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,5200 51,00 26,52
287527420404021 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze buc 1,0000 80,00 80,00
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DN160mm
2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0060 50,00 0,30
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 0,3100 2,00 0,62
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0012 300,00 0,36
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 10,00 0,01
1.4. Camine
22 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat, pentru
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 1 809,346
m, in teren fara apa subterana (YcrtpoiicTBO m3 e
KaHAJTN3AIIMOHBIX KOJOAIEB COOPHBIX 707,370
XKeIe300eTOHHBIX auameTpoM 1,0 M, B cyxux
TPYHTaXx)
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 9,7100 51,00 495,21
9310060019922 Muncitor deservire h-om 4,1600 51,00 212,16
2663102100957 Beton de ciment clasa B15/M200 m3 0,4100 1200,00 495,44
2010102915572 Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 0,1300 50,00 6,55
2664102101196 Mortar -ciment M 50 m3 0,0770 1 000,00 77,54
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,1600 300,00 48,34
26511221004022 | Ciment M-400 kg 0,8000 2,00 1,61
3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 1,8900 250,00 472,50
23 CA03D Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 1 369.968
centrala de betoane si turnarea cu mijloace '
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B m3 929 500
200) (Hemocraromuit 6eTOH Ha JOTOK) '
(V=104,37-58,66(B HOpME)=45,71M3)
7123010010200 Betonist h-om 4,1000 51,00 209,10
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 51,00 20,40
2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 273,0000 2,00 554,19
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7400 300,00 225,33
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,6800 400,00 276,08
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2900 10,00 2,94
2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 25,00 1,43
2952260003540 Buldozer h-ut 0,0180 500,00 9,00
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 15,00 9,00
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 250,00 62,50
24 Pret de piata Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 492,000
buc
0,000
26611264331010 Placi prefabricate pt. camine KII[/I-10 (0,18 m3) buc 1,0000 492,00 492,00
25 Pret de piata Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 340,000
buc
0,000
266112643310113 | Inel prefabricat pt. camine KI{-10-3 buc 1,0000 340,00 340,00
26 Pret de piata Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 475,000
buc
0,000
266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KI[-10-6 buc 1,0000 475,00 475,00
27 Pret de piata Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 667,000
buc
0,000
26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KI1-10-9 (0,24 m3) buc 1,0000 667,00 667,00
28 Pret de piata Placi prefabricate pt. camine KIIIT1-10-2 517,000
buc
0,000
266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine KI{I11-10-2(0,10 m3) buc 1,0000 517,00 517,00
29 Pret de piata Inel de reazem KI[O-1 167,000
buc
0,000
26611264330911 Inel de reazem KI10-1(0,02 m3) buc 1,0000 167,00 167,00
30 Pret de piata Scara cu vanguri din otel 35,000
kg
0,000
2811236305661 Scara cu vanguri din otel kg 1,0000 35,00 35,00
31 1zD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor 547,220

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
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executate din profile, cu grosimi intre 8 mm 194,820
si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
(Vopsire scari)
7141020013400 Vopsitor industrial h-om 3,8200 51,00 194,82
2430116103218 Vopsea de ulei orice culoare kg 5,2000 65,00 338,00
2320166200676 White spirit kg 0,3600 40,00 14,40
32 Pret de piata Confectii metalice MC 18,000
kg
0,000
281123630566132 | Confectii metalice MC kg 1,0000 18,00 18,00
33 1zD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 547,219
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm t —_—
si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 194,820
(Vopsire confectii metalice)
7141020013400 Vopsitor industrial h-om 3,8200 51,00 194,82
2430116103218 Vopsea de ulei orice culoare kg 5,2000 65,00 338,00
2320166200676 White spirit kg 0,3600 40,00 14,40
34 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 3400,751
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina m3 _
ladm 275,400
7122050013400 Zidar h-om 4,4800 51,00 228,48
9310060019930 Muncitor h-om 0,9200 51,00 46,92
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de buc 394,0000 7,00 2 758,00
dim. 250 x 120 x 65 mm
2664102101101 Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M m3 0,2400 1 000,00 240,00
25
2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0005 6 000,00 2,95
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,4400 10,00 4,40
2922140007000 Macara h-ut 0,4000 300,00 120,00
35 Pret de piata Capacul cu rama din fonta tip T 1 500,000
buc _
0,000
287527420000125 | Capacul cu rama din fonta tip T buc 1,0000 1500,00 1 500,00
0
36 Pret de piata Capacul cu rama din fonta tip L 1 100,000
buc _
0,000
287527420000112 | Capacul cu rama din fonta tip L buc 1,0000 1 100,00 1 100,00
5
37 CF07A1 Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru
corectarea si netezirea suprafetelor de beton
monolit, precum si pentru rectificarea
suprafetelor la elementele din beton armat 63.757
prefabricat sau BCA, executate manual la '
pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu m2 53 550
mortar de ciment-var marca M 100-T pentru '
sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T
pentru grund si stratul vizibil, pentru
suprafete curbe in loc de suprafete plane
7122050013400 Zidar h-om 0,9500 51,00 48,45
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 51,00 5,10
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1000 2,00 6,20
2652102100737 Var hidratat kg 1,1000 3,00 3,30
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0016 375,00 0,60
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0037 10,00 0,04
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0020 25,00 0,05
38 DA11C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
: 650,749
sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,
executat fara impanare si fara innoroire m3
71,400
(1eOeHOYHOE OCHOBAHUE M0J] OTMOCTKY)
7129020012800 Pavator h-om 1,4000 51,00 71,40
1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 | m3 1,2700 400,00 508,00
mm
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,0500 10,00 0,50

terasam.
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2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,1740 400,00 69,60
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0050 250,00 1,25
39 DB16B Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 159,580
marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 m2
cm cu asternere manuala (0OTMOCTKa) 4,590
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0900 51,00 4,59
111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate t 0,0710 2100,00 149,10
marunte
1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 750,00 2,25
2710603420379 Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,0080 20,00 0,16
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,0087 400,00 3,48
8-14 de 14tf
1.5. Paz6opka 1 BocCTaHOBJIEHHE
ac¢aJbTo0eTOHHOI0 MOKPBITHS I0POTH
(S=2871x1,2=3445,2m2)
40 DCo04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a 34,090
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul '
de uzura la drumuri Pe3ka mBoB B m
14,790
ac(anbTOOETOHHOM MTOKPBITHH)
7123010010200 Betonist h-om 0,2900 51,00 14,79
2681116002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc 0,0035 1200,00 4,20
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,0400 10,00 0,40
terasam.
2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut 0,2940 50,00 14,70
41 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din 156,970
beton asfaltic m3 _—
81,600
9310060019930 Muncitor h-om 1,6000 51,00 81,60
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0191 700,00 13,37
2952270003370 Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut 0,7750 60,00 46,50
12340002506 Compresor 5-6 m3/min h-ut 0,7750 20,00 15,50
42 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 300.000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 !
naturala, descarcare in autovehicule teren m
0,000
catg. III (Pa3bopka ne6eHOYHOTO OCHOBAHUS
JIOPOTH)
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,6000 500,00 1 300,00
0,40-0,70 mc
43 TsC54A Strat de fundatie din nisip ( Boccranosnenue 423,100
MECYaHOTO OCHOBAHHUE MO achallbTO- m3
OCTOHHOOE MOKPBITHE JOPOTH) 45,900
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9000 51,00 45,90
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,1000 300,00 330,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 10,00 1,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 20,00 4,20
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 100,00 42,00
44 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
327,690
(BoccranoBnenue 1me0eHOYHOTO OCHOBAHHS 3
101 aCCbaJ'IBTOBOG TIOKPBITUE NOPOTH C m 50.490
yuetoMm 50% Bo3Bpara meOHs) !
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 51,00 50,49
141112220175244 | Piatra sparta m3 1,1500 400,00 230,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 10,00 1,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 20,00 4,20
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 100,00 42,00
45 DB16F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 160,860
marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 m2
cm, cu asternere mecanica 2,550
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0500 51,00 2,55
111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate t 0,0710 2 100,00 149,10
marunte
1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 750,00 2,25
2710603420379 Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,0080 20,00 0,16
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,0040 400,00 1,60
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8-14 de 14tf
2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut 0,0040 400,00 1,60
2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor h-ut 0,0040 900,00 3,60
term. 92 cp
46 DBI19E Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 183,230
mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm m2
, CU asternere mecanica 2,550
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0500 51,00 2,55
111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t 0,0940 1800,00 169,20
1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 750,00 2,25
2710603420379 Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,0110 20,00 0,22
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,0053 400,00 2,12
8-14 de 14tf
2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut 0,0053 400,00 2,12
2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor h-ut 0,0053 900,00 4,77
term. 92 cp
1.6. Paz0opka u BoccTaHOBJIeHHE GETOHHOTO
nokpsiTHs (5=13,5x1,2=16,2m2)
47 DCo04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a 34,090
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul m _—
de uzura la drumuri 14,790
7123010010200 Betonist h-om 0,2900 51,00 14,79
2681116002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc 0,0035 1 200,00 4,20
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,0400 10,00 0,40
terasam.
2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut 0,2940 50,00 14,70
48 DGO6A Spargerea si desfacerea betonului de ciment
pe suprafete limitate, pentru pozarea 303,220
cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de m3 —_—
scurgere etc., executate in imbracaminti 215,220
carosabile
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,2200 51,00 215,22
2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, h-ut 0,8000 50,00 40,00
debit 4,0 - 5,9 mc/min
2952270003380 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,8000 60,00 48,00
49 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 300,000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 o
naturala, descarcare in autovehicule teren 0,000
catg. 111
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,6000 500,00 1 300,00
0,40-0,70 mc
50 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 515,069
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu m3
asternere mecanica, cu nisip (YcrpoiictBo 18,870
nojicTUIIatonIero cios u3 necka H=10cm)
7129020012800 Pavator h-om 0,3700 51,00 18,87
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,2320 10,00 2,32
terasam.
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,3110 300,00 393,30
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,1530 400,00 61,21
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0230 250,00 5,76
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0480 700,00 33,62
51 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere 737,257
mecanica, executat cu impanare fara m3
innororire (Y CTpoHCTBO OCHOBAaHUS U3 MICOHS 30,600
M400 H=0,10m)
7129020012800 Pavator h-om 0,6000 51,00 30,60
141112220164651 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 m3 0,2030 400,00 81,21
mm (M400)
141112220167251 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 m3 1,2190 400,00 487,60
mm (M400)
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,1500 10,00 1,50
terasam.
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 700,00 29,38




2 3 4 5 6 7
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,2580 400,00 103,21
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0150 250,00 3,75
52 DA15A Fundatie din beton de ciment, de 10 cm
grosime, la trotuare, alei de pietoni si de 223,790
biciclisti, executata direct pe un pat dinainte m2
pregatit (beToHHOE TTOKPBITHE TOIIIMHOM 16,320
10cm)
7123010010200 Betonist h-om 0,2800 51,00 14,28
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,0400 51,00 2,04
2663102100000 Beton m3 0,1010 2 000,00 202,00
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0160 300,00 4,80
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,0120 10,00 0,12
terasam.
2952270003720 Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 | h-ut 0,0150 20,00 0,30
CP)
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0010 250,00 0,25
1.7. Pa3gopka 1 BocCTaHOBJIeHHE 11Ie0EHOYHOT0
NOKpbITHS JoporH (S=1125,5x1,2=1650,6m2)
53 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 300,000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 _—
naturala, descarcare in autovehicule teren 0,000
catg. Il
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,6000 500,00 1 300,00
0,40-0,70 mc
54 TsC54A Strat de fundatie din nisip 423,100
m3
45,900
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9000 51,00 45,90
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,1000 300,00 330,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 10,00 1,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 20,00 4,20
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 100,00 42,00
55 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta 327,690
(BoccTanoBeHnE MIeOEHOYHOTO TOKPBITHS m3
noporu ¢ yayerom 50% Bo3Bpata IeOHs) 50,490
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 51,00 50,49
1411122201752 Piatra sparta m3 1,1500 400,00 230,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 10,00 1,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 20,00 4,20
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 100,00 42,00
1.8. BoiB03 Mycopa
56 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 300,000
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3 _—
naturala, descarcare in autovehicule teren 0,000
catg. III (TTorpyska ctpoiimMycopa)
2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, h-ut 2,6000 500,00 1 300,00
0,40-0,70 mc
57 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta 26,600
de 5t la distanta de 3 km t
0,000
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,0760 350,00 26,60
APROBAT:
Intocmit Investitor
Vipart Plus SRL Primaria Anenii Nol

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.




Anexanr. 1
la Contractul nr.106
din “ 18” octombrie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
,, Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi”

Nr. Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul
d/o 2022-2023
Luna
1 2 13| 4|5 6 7 8 | 9|10 11
1. Organizare de santier -
71-2020-HK | Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii E | mm m | m!m m|m|m|m| =
Noi (Lot 2)

Total 12 luni

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumparitorul/Beneficiarul
Director V.Popov Primar A.Matarin
Contabil sef A Faizulina

LS.
LS.




INVESTITOR: Primaria Anenii Noi

Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 21.05.2024

privind lucrarea executata la obiectul: ”Lucrari de constructia capitala a retelelor de canalizare in or.
Anenii Noi” in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1662639803700 din 18.10.2022 incheiat
intre Primaria Anenii Noi si SC ”Vipart Plus” SRL.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr.36, eliberata de Primaria Anenii Noi la
24.10.2022, cu valabilitate pind la terminarea lucrarilor.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 21.05.2024 ora 09:00, fiind
formata din:

1. Scobioala Ghenadie — viceprimar or. Anenii Noi, presedinte al comisiei;

2. Baiesu Victor — responsabil tehnic

3. Dolbus Alexandru — director IMDP ”Apa-Canal” Anenii Noi;

4. Chiriac Andrei — specialist atestat;

5. Costis Ion — specialist atestat in instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare.

3. Au mai participat la receptie:

Balagula Igor - autor de proiect;

Vasiliev Gheorghe - diriginte de santier;
Dobrojan Dumitru — reprezentant ONDRL;

— inspector principal al INST;

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse 1n lista-anexd nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: admiterea receptia la terminare
a lucrdrilor contractate.

6. Comisia de receptie motiveazad propunerea facutd prin: finalizarea lucrarilor conform
proiectului de executie.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: utilizarea obiectului conform destinatiei.

7*. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu destinatia: retele de canalizare in or. Anenii Noi, pe strazile: str.Uzinelor,
str.Victoriei, str.Alexei Sciusev, str.Nucarilor, str.Soarelui, str.Viilor, str.Visinilor, str.8martie,
str.lurii Gagarin, str.9mai, str.Kliment Timereazev si str.Tineretului, compus din urmatoarele



constructii: 1379,5m conducta @200; 3357,2m conducta @160; 210 camine @1m; restabilirea
imbracamintei rutiere din asfalt 3375,34 m°.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 21.02.2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie: Digitally signed by Scobioald Ghenadie
Date: 2024.07.02 11:27:01 EEST
. . o Reason: MoldSign Signature
Presedinte: Scobioala Ghenaghgipigoiaimed hy Raiesu Victor
Date: 2024.06.27 15:03:27 EEST

. - . Reason: MoldSign Signature
Membri: Baiesu Victor Location: Moldova

Digitally signed by Dolbus Alexandr
Dolbus Alexandru Date: 2024.07.01 13:20:41 EEST
K R T i i

L. . Digltaligtsogndd did@hairiac Andrei
Chiriac Andrei  Date: 2024.07.02 08:00:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Costis Ion

Digitally signed by Costis Ion

s
Date: 2024.07.02 14:23:23 EEST ‘

Reason: MoldSign Signature N\
10. Lucrarea ”Lucrari de constieetieeafsieord a retelelor de canaliZgte in or. Anenii Noi” este.

TRANSMISA: PRIMITA:
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"21" mai 2024 "21" mai 2024

Digitally signed by Scobioald Ghenadie
Date: J028.07.02 11:28:10 EEST

Reason: MoldSig SIEHAES)

Location: Moldova
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Reason: MoldSign Signature
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Anexa Nr.1

la procesul verbal nr.1 din 21.05.2024
de receptie la terminarea lucrarilor
”Lucrari de constructia capitala a
retelelor de canalizare in or. Anenii Noi”

Lista documentatiei scrisa si desenata, care trebuia prezentata, dar este lipsa sau
incompleta:

Nu sunt.

Digitally signed by Scobioala Ghenadie
Date: 2024.07.02 11:28:53 EEST
Reason: MoldSign Signature

Presedinte: Scobioala Ghenadie
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Anexa Nr.2

la procesul verbal nr.1 din 21.05.2024
de receptie la terminarea lucrarilor
”Lucrari de constructia capitala a
retelelor de canalizare in or. Anenii Noi”

Lista lucrarilor care nu au fost executate:

Nu_sunt.
Digitally signed by Scobioala Ghenadie
Date: 2024.07.02 11:29:34 EEST
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Anexa Nr.3

la procesul verbal nr.1 din 21.05.2024
de receptie la terminarea lucrarilor
”Lucrari de constructia capitala a
retelelor de canalizare in or. Anenii Noi”

Lista lucrarilor la care nu au fost respectate prevederile proiectului:

Nu _sunt.
Digitally signed by Scobioald Ghenadie
Date: 2024,07.Q2 11:.30:14 EEST
Presedinte: Scobioald Ghenadie Reason: MoldSign Signature
Digitally signed by Baiesu Victor
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Date: 2024.07.01 13:24:30 EEST l 1
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Reason: MoldSign Signature
Costis Ion Location: Moldova

Digitally signed by Costis Ion
Date: 2024.07.02 14:30:04 EEST
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Location: Moldova




PRIMARIA ORASULUI IMPUMAPUA TTOPOJA
ANENII NOI AHEHHUUN HOA
MD 6501 or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6 MD 6501, r.Anenunii Hoi, yn.CyBopos, 6
tel. 026522665, tel/fax 026522108, www.anenii-noi.com Ten. 026522665, Ten/dakc 026522108, www.anenii-noi.com

Nr.2539 din 24 octombrie 2024
SC ”Vipart Plus” SRL

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria or.Anenii Noi, confirma ca a fost Beneficiara a
contractului de antrepriza nr.106 din 18.10.2022 privind Lucrari de constructia
capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi In suma de 7.418.941,85 lei
(inclusiv TVA 1.236.490,31 lei).

Obiectul receptionat prin procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
cuprinde urmatoarele lucrari:

- retele de canalizare gravitationala — 4.736,7 m.l. (0160 — 3.357,2m.1 si ¥200

—1.379,5m.l.)

- restabilirea imbracimintei rutiere din asfalt — 3.375,34 m?.

Conform contractului de antrepriza, lucrarile au fost incepute in octombrie
2022 si finalizate 1n aprilie 2024, iar Antreprenorul General, compania SC ”Vipart
Plus” SRL, a executat angajamentele contractuale responsabil si in termenul
stabilit.

Recomandam potentialilor Beneficiari ai lucrarilor executate de SC ”Vipart
Plus” SRL, ca o companie serioasa si consecventd, avind o echipa flexibila,
profesionista si inalt calificata.

Cu respect,

Primarul or. Anenii Noi

! Digitally signed by Matarin Alexandr
Date: 2024.10.24 16:51:05 EEST
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