

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1.	Sef secție Safoșkin Iuri	Studii tehnice	42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur ТГМ-96Б bl. nr. 2; 2. Înlocuirea coturilor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) și Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m3 de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.В") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ; curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. treptei nr. 3; 9. Înlocuirea cotului conductei principale de abur treptei nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la dezaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. 11213-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11210-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11198-22 din 06.05.22; 4. Nr. 11206-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11202-22 din 06.05.22; 6. Nr. 266365 din 21.06.77.

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none">12. Lucrări de reparație curentă a cazanului TGM-96B bl. Nr. 1;13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip PBP-68 al cazanului TGM-96B nr. 1;14. Lucrări de reparația curentă a cazanului tip TGM-96B al blocului energetic nr. 3;15. Lucrări de reparații curente PBP-68 a cazanului TGM-96B al blocului energetic nr. 3;16. Reparație curentă a cazanului TGM-96B al blocului energetic nr. 2;17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3;18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3;19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1;20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3;21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stîngă) al cazanului energetic nr. 2;22. Schimbarea țevilor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3;23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ);24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBP- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96B nr. 3;25. Lucrări de reparație capitală a cazanului ПТБМ - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1; | |
|--|--|--|--|---|--|

				26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare); 27. Confecționarea și schimbarea țevilor a cazanului E 1/6.	
7.	Diriginte de șantier Lungu Sergiu	Studii tehnice	11	1. Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-ul Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT-109 (MR) din str. Gh. Asachi mun. Chișinău	1. Nr. 0614 din 05.04.22.
8.	Maistru Batistî Iacob	Studii tehnice	36		1. Nr. 786339 din 20.07.81
9.	Eletrogazosudor Botnarencu Vitalie	Studii tehnice	18		1. Nr. 975 din 10.07.15; 2. Nr. 1014 din 10.07.15; 3. Nr. 950 din 11.06.15; 4. Nr. 950 din 11.07.15.
10.	Electrogazosudor Goncear Vitali	Studii tehnice	12		1. Nr. 1393 din 18.12.10.
11.	Electrogazosudor montator Moruz Anatolie	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238747 din 17.07.17.
12.	Electrogazosudor montator Soroceanu Boris	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238757 din 17.07.17.
13.	Electrogazosudor Leșan Andrian	Studii tehnice	7		1. Nr. 0010507 din 02.07.10.
14.	Electrogazosudor Maliuta Alexandr	Studii tehnice	16		1. Nr. 1198 din 17.07.14.
15.	Tăietor cu gaze Ionița Valeri	Studii tehnice	41		1. Nr. 329618 din 11.06.77.
16.	Electrogazosudor Macrinici Oleg	Studii tehnice	22		1. Nr. 0022880 din 01.09.93.
17.	Electrogazosudor	Studii tehnice	15		1. Nr. 560933 din 16.03.2018;

	Ionel Băjănaru				2. Nr. 560935 din 16.03.2018; 3. Nr. 560937 din 16.03.2018; 4. Nr. 564109 din 26.07.2021; 5. Nr. 564111 din 26.07.2021; 6. Nr. 564112 din 26.07.2021; 7. Nr. 564115 din 26.07.2021; 8. Nr. 564116 din 26.07.2021 9. Nr. 564118 din 26.07.2021.
18.	Electrogazosudor Gheorghe Cînjău	Studii tehnice	5		1. Nr. 561147 din 25.04.2018; 2. Nr. 564110 din 26.07.2021; 3. Nr. 564113 din 26.07.2021; 4. Nr. 564119 din 26.07.2021; 5. Nr. 564117 din 26.07.2021.
19.	Electrogazosudor Vasile Văraru	Studii tehnice	13		1. Nr. 564114 din 26.07.2021; 2. Nr. 564108 din 26.07.2021.
20.	Electrogazosudor Florin Jipa	Studii tehnice	7		1. Nr. 565362 din 03.11.2022; 2. Nr. 565367 din 03.11.2022; 3. Nr. 565363 din 03.11.2022.
21.	Lăcătuș Gherb Grigore	Studii tehnice	28		1. Nr. 501677 din 01.06.89.
22.	Lăcătuș Golban Vasile	Studii tehnice	17		1. Nr. 075537 din 03.09.09.
23.	Lăcătuș Gumenco Ion	Studii tehnice	31		1. Nr. 812640 din 10.07.86.
24.	Lăcătuș Moscovciuc Vadim	Studii tehnice	13		1. Nr. 0040413 din 22.12.2006.
25.	Lăcătuș Botnarenco Mihail	Studii tehnice	24		1. Nr. 270 din 23.12.2021; 2. Nr. 270 din 16.01.2023; 3. Nr. 001435 din 10.07.1995.
26.	Lăcătuș montator Russu Vitalie	Studii tehnice	14		
27.	Lăcătuș montator Roșca Valeriu	Studii tehnice	26		

28.	Lăcătuș izolator Talpă Veaceslav	Studii tehnice	22		
29.	Lăcătuș izolator Slobodeniuc Valeriu	Studii tehnice	26		
30.	Lăcătuș izolator Procopiuc Eduard	Studii tehnice	12		
31.	Lăcătuș izolator Oloer Veaceslav	Studii tehnice	13		
32.	Lăcătuș montator Leșan Vladimir	Studii tehnice	30		
33.	Defectoscopist Chicev Oleg	Studii tehnice	46		1. Nr. 13686.PT.2/20 din 27.11.2020; 2. Nr. 13689.UT.2/20 din 27.11.2020; 3. Nr. 13687.VT.2/20 din 27.11.2020.
34.	Izolator conducte Sandu Grigore Doru	Studii tehnice	15		
35.	Izolator conducte Mirea Doru Ionuț	Studii tehnice	10		
36.	Izolator conducte Mihai Ionuț Petruț	Studii tehnice	5		
37.	Izolator conducte Leșan Marian	Studii tehnice	6		
38.	Izolator conducte Sandu Vasiliică Dinu	Studii tehnice	9		
39.	Izolator conducte	Studii tehnice	10		

	Sandu Ionel				
40.	Izolator conducte Blagoi Constantic	Studii tehnice	20		
41.	Izolator conducte Andronescu Constantin	Studii tehnice	18		

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.