

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Primaria sat. Sireti r-nul Straseni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Chisca Ion

reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “ Construcția LEA de 0,4 kV în sectorul locativ nou”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA: 292 347,54 (Doua sute nouazeci și doua mii trei sute patruzeci și șapte lei 54 bani.) lei MD.

La carea se adauga TVA: 58 469,52 (Cinzeci și opt mii patru sute saizeci și noua lei 52 bani) lei MD.

Total inclusiv TVA: 350 817,06 (Trei sute cinzeci mii opt sute șaptesprezece lei 06 bani) lei MDL

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 1 (unu) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de:

60 (șaizeci) zile, respectiv pînă la data de 08.07.2019.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02/mai/2019

Chisca Ion , în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5(cinci) % (din prețul total oferat) și constituie 17 540,85 (Saptesprezece ,ii cinci sute patruzeci lei 85 bani) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7zile calendaristice

Data:02/mai/2019

Chisca Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Construcția LEA de 0,4 kV în sectorul locativ nou”
(denumirea lucrărilor)

Primaria sat. Sireti r-nul Straseni
(beneficiar)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | | | |
|------------|---|-----------|---|--|--|--|
| | | Luna | | | | |
| | | 1 | 2 | | | |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Categoria de lucrări: Montarea pilonilor Montarea conductorilor Lucrari de constructii | | | | | |
| 3. | Categoria de lucrări: Lucrari de finisare Masurari de laborator Lucrari de testare | | | | | |

Termenul de executare 30 (treizeci) zile

Data completării: 02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de achiziție publică de tip Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1555255124086 din 19 aprilie 2019 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect " Construcția LEA de 0,4 kV în sectorul locativ nou ", codul CPV-45200000-9 la data de 06.05.2019 , organizată de „Primaria sat. Sireti r-nul Straseni”, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 02.05.2019

Numărul procedurii: ocde-b3wdp1-MD-1555255124086

Către: Primaria sat. Sireti r-nul Straseni

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;

(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA |
|---------------|------|----------------------------------|--|
| 1. | 2018 | 8 126,967 | 478,05 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Media anuală: | | | |

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale MDL |
|-----|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Primaria s.Tareuca si s.Tahnauti | Lucrari de extindere a iluminarii stradale s.Tareuca si s.Tahnauti | 250969,12 |
| 2. | Primaria s. Alexeevca rl Edinet | Lucrari de instalare a iluminarii stradale on s. Alexeevca rl Edinet | 172 560,00 |
| 3. | Comitetul Executiv UTA Gagauzia | Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты | 1 110 889,50 |
| 4. | - | - | - |

Data completării:02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Iluminarea stradala s.Onitcani r.Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. 27 din 03.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
4. Adresa beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
242322,31 lei MDL/ 14252,23 dolari SUA
 - b) finală
242322,31 lei MDL/ 14252,23 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1
 - b) efectiv realizată 10 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 17/1 17.07.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti

„FORMULARUL F3.10”

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni | Primaria Carbuna, r. Ialoveni | contractant unic | 145.961,75 | 0.3 | Nr. 09/1 din 02.07.2018 |
| 2 | Montarea rețelei de iluminare publică | P. Micleuseni, r. Straseni | contractant unic | 145.926,28 | 0.33 | Nr.5/1 din 05.07.2018 |
| 3 | Iluminarea stradala s.Onitcani r.Criuleni | P. Onitcani, r.Criuleni | contractant unic | 242.322,31 | 0.4 | Nr.17/1 din 17.07.2018 |
| 4 | Montarea sistemului electric | Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni | contractant unic | 238.587,65 | 0.36 | Nr18/1 din 18.07.2018 |
| 5 | Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni | Primaria Obileni, r. Hincesti | contractant unic | 238.636,31 | 0.46 | Nr.10/2 din 13.08.2018 |
| 6 | Lucrari de modernizare asistemei de canalizare si montarea rezervorului subteran pentru apa menajera | Gimnaziul Ion Creanga s. Cania, r.Cantemir | contractant unic | 99.972,12 | 0.5 | Nr.04/1 din 04.09.2018 |
| 7 | Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița | Primaria Fintinita, R. Drochia | contractant unic | 157.321,33 | 0.5 | Nr.14/1 din 13.08.2018 |
| 8 | Renovarea si restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s.Tintareni (Lucrari de pavare) | Primaria Tintareni, r.Telenesti | contractant unic | 238.887,91 | 1.5 | Nr.05/1 din 05.10.2018 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------------|------------|------|-------------------------|
| 9 | Iluminarea stradala in com. Pinzareni | Primaria Pinzareni, r. Falesti | contractant unic | 235.248,19 | | |
| 10 | Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti | Primaria Mascauti, r. Criuleni | contractant unic | 177.127,57 | 0.4 | Nr.10/1 din 10.09.2018 |
| 11 | Renovarea rețelei de iluminat public | Semionovca, r. Stefan Voda | contractant unic | 237.723,00 | 5 | Nr 26/9 din 27.09.2018 |
| 12 | Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuiui r. Anenii Noi | Primaria Gura Bicuiui, r. Anenii Noi | subantreprenor | 116.780,02 | 0.23 | Nr.1 din 12.09.2018 |
| 13 | Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi | Primaria Suri, r. Drochia | contractant unic | 287.838,92 | 0.6 | Nr.27/2 din 27.09.2018 |
| 14 | Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți | Primaria Tareuca, r. Rezina | contractant unic | 283.452,50 | 0.6 | Nr.16 din 25.10.2018 |
| 15 | Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodeni | Primaria orașului Glodeni | contractant unic | 229.923,60 | 1.1 | Nr.7/5 din 7.11.2018 |
| 16 | Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodeni | Primaria orașului Glodeni | contractant unic | 428.476,67 | 2 | Nr. 4/1 din 27.12.2018 |
| 17 | Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul | P. Colibasi, r. Cahul | contractant unic | 264.986,01 | 0.46 | Nr.30/1 din 30.10.2018 |
| 18 | Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni | P. Pervomaisc Causeni | contractant unic | 238.898,28 | 0.5 | Nr.19/1 din 19.11.2018 |
| 19 | Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca | Primaria Grigorievca | contractant unic | 132.258,86 | 0.16 | Nr. 18/1 Din 18.11.2018 |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------|------------|-----|---------------------------|
| 20 | Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni | P. Iurceni, r. Nisporeni | contractant unic | 546.167,79 | 1.2 | 18/1 Din 18.12.2018 |
| 21 | Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca | Primaria Cusmirca | contractant unic | 136.070,99 | 0.5 | № 62 din 28.12.2018 |
| 22 | Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia | Primaria Ecaterinovca Cimislia | contractant unic | 195.499,94 | 0.5 | № 61 din 27.12.2018 |
| 23 | Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni | Primaria Mascauti Criuleni | contractant unic | 119092,18 | 0.3 | № 29 din 26.10.2018 |
| 24 | Lucrari de montare a rețelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case | Primaria Orasului Criuleni | contractant unic | 249 996,84 | 0.4 | № 66 din 07.02.2019 |
| 25 | Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven | Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven | contractant unic | 199 975,51 | 0.3 | № 67 din 19.02.2019 |
| 26 | Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti | Primaria s.Pinzareni r.Falesti | contractant unic | 200186,66 | 0.3 | № 74 din 22.03.2019 |
| 27 | Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni | Primaria sat. Tetcani r. Briceni | contractant unic | 248838,52 | 0.5 | № 71 din 21.03.2019 |
| 28 | Lucrari de reparati a rețelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul | Primaria s. Borceag r. Cahul | contractant unic | 249560,00 | 0.5 | № 65 din 01.02.2019 |
| 29 | Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca | Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca | contractant unic | 119200,00 | 0.5 | № 56 din 17.10.2018 |
| 30 | Lucrari de reparatie si modernizare a rețelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni | Primaria com. Cioresti r. Nisporeni | contractant unic | 118652,52 | 0.3 | № 56 din 17.12.2018 |
| 31 | Lucrari de reconstrucie si modernizarea iluminatului stradal in s. Gauzeni | Primaria s. Gauzeni | contractant unic | 387742,42 | 2 | № 83 din 16.04.2019 |
| 32 | Lucrari de montare a rețelei de iluminare stradala in sat. Voinova, r-nul. Straseni | Primaria sat. Voinova, r-nul. Straseni | contractant unic | 423408,66 | 0.5 | № 80 din 12.04.2019 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| 33 | Lucrari de modernizare a sistemului de iluminare | Primaria Carbuna, r. Ialoveni | contractant unic | 299532,36 | 0.4 | № 79 din 09.04.2019 |
| 34 | Lucrari de montare a rețelei de iluminare stradala publica | PRIMARIA COMUNEI ZAIM | contractant unic | 298347,31 | 0.5 | № 78 din 09.04.2019 |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Chisca Ion
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Cantitatea | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Scara 6-10m | buc | 4 | proprii |
| 2. | Masina de gaurit electrice | buc | 12 | proprii |
| 3. | Surubelnite | set | 12 | proprii |
| 4. | Masina de taiat | buc | 4 | proprii |
| 5. | Aspiratoare | buc | 1 | proprii |
| 6. | Autocamion | buc | 4 | proprii |
| 7. | Autoturism | buc | 3 | proprii |
| 8. | Instrumente | set | 8 | proprii |
| 9. | Multimetru | buc | 6 | proprii |
| 10. | Laser | buc | 1 | proprii |
| 11 | Camion 12t | buc | 1 | proprii |
| 12 | Auto Turn Renault | buc | 1 | arenda |
| 13 | Masina de foraj | buc | 1 | arenda |
| 14 | Maina de tait asfalt | buc | 1 | proprii |
| 15 | Ciocan pneumatic | buc | 10 | proprii |
| 16 | Schele h-3-6m | buc | 1 | proprii |
| 17 | Polizor unghiular | buc | 7 | proprii |
| 18 | Aparat de sudat | buc | 3 | proprii |
| 19 | Prese hidraulice | buc | 2 | proprii |
| 20 | Cabestane hidraulice | buc | 3 | proprii |
| 21 | Polizoz de sant | buc | 1 | proprii |
| 22 | Autobasculanta 16t | buc | 1 | arenda |
| 23 | Pompe de apa | buc | 2 | proprii |
| 24 | Generator 9 kW | buc | 2 | proprii |
| 25 | Set de efectuarea mansoanelor | buc | 1 | proprii |
| 26 | Plata compactore | buc | 1 | proprii |
| 27 | Masina de taiat asfalt | buc | 1 | proprii |
| 28 | Betoniera 200 l | buc | 2 | proprii |
| 29 | Demolator 28 J | buc | 2 | proprii |
| 30 | Compactor mecanic | buc | 1 | proprii |
| 31 | Set instrumente constructii | buc | 7 | proprii |

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--------------------------------|------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Diriginte de șantier | Superioare | 7 | 25 | Nr.1360 28.09.2016 |
| 2. | Diriginte de șantier | Superioare | 6 | 15 | Nr.3754 25.05.2017 |
| 3. | Diriginte de șantier | Superioare | 6 | 15 | Nr.0325 19.03.2015 |
| 4. | Electrician autorizat gradul 2 | Superioare | 7 | 25 | Nr.2645 27.02.2017 |
| 5. | Inginer | Superioare | 5 | 17 | |
| 6. | Inginer | Superioare | 7 | 20 | |
| 7. | Maistru | Superioare | 8 | 32 | |
| 8. | Maistru | medii | 5 | 10 | |
| 9. | Maistru | medii | 7 | 9 | |
| 10. | Muncitor | medii | 9 | 15 | |
| 11. | Muncitor | medii | 2 | 7 | |
| 12. | Muncitor | medii | 5 | 9 | |
| 13. | Muncitor | medii | 12 | 18 | |
| 14. | Muncitor | medii | 2 | 8 | |
| 15. | Muncitor | medii | 3 | 12 | |
| 16. | Muncitor | medii | 5 | 11 | |
| 17. | Muncitor | medii | 6 | 8 | |

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu avem subcontractati | - | - | - |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Data completării: 02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu avem asociati

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ 2018

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

1.Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente

2.Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti

3.Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale

Active curente = 1 696 476

Datorii curente = 1 510 294

Lichiditatea generala = $1\ 696\ 476 / 1\ 510\ 294 = 1,12$

Lichiditatea generala = 112 %

Data completării:02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Certificat de garantie lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura “Cererea ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1555255124086 din 19.04.2019 “Construcția LEA de 0,4 kV în sectorul locativ nou” organizata de Primaria sat. Sireti r. Straseni pe o perioada de 36 luni.

Data completării:02.05.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



Nr. 199/18 din 16.07.18.

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "ZEPTO" SRL conform cererii nr.171/AST din 13.07.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 13.07.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|---|----|----|
| 1 | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor. | | Nu |
| 2 | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență. | | Nu |
| 3 | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor. | | Nu |
| 4 | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminară. | | Nu |
| 5 | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect. | | Nu |
| 6 | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional. | | Nu |
| 7 | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. | Da | |
| | Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor | | Da |



Veaceslav POTOP
Director adjunct Agenție

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1917609**

din
от **17.04.2019**

1. Destinatar / Получатель

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
|---|--|
| ZEPTO S.R.L. | 1018600024415 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307 | 0110-SEC.BOTANICA |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной
Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.05.2019

5. Autenticarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



A. PROHNITCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**


Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**
CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator



EB 0214291



AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica
Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506
eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str.
Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova
CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la
data de 26.07.2017, codul de identitate 20090090000996, domiciliu: str. Parlaam, 98, or.
Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Serviciilor Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

L. Sviridova

Sviridova Ludmila



[Signature]

Data primirii

28.03.2019

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

Entitatea **ZEPTO S.R.L.**
(Denumirea completă) Cod CUIEO

41272331

1018600024415

Cod IDNO

0110

Sediul: **MD-2032; mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/3 of. 307**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATMstrada, nr, bl.
Activitatea principală **Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate**

Cod CAEM, rev.2

4222

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata**

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabilagm@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **GOGU LILIA**

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 10 | 0 | 66 658 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 20 | | 44 |
| Venituri din alte activități | 30 | | 6787253 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 40 | 0 | 6853955 |
| Variația stocurilor | 50 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 60 | 0 | 34 760 |
| Cheltuieli privind stocurile | 70 | 0 | 11219 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 80 | 0 | 229429 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 90 | 0 | 76578 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 0 | 6534 |
| Alte cheltuieli | 110 | | 66346 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | 4741455 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 5166321 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 0 | 1687634 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 0 | 202516 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 0 | 1485118 |

SITUATIILE FINANCIARE
La 31 decembrie 2018

| Nr.d/o | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---|--|
| | | | începutul perioadei de gestiune 01.01.2018 | sfişitul perioadei de gestiune 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale (111+112-113-114) | 010 | 0 | 5 750 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127) | 020 | | |
| | Terenuri (122-128) | 030 | | |
| | Mijloace fixe (123-124-129) | 040 | | 595 853 |
| | Resurse minerale (125-126) | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate (131+132-133) | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141) | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142) | 080 | | |
| | Investiții imobiliare (151-152) | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung (161) | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung (162) | 110 | | |
| | Alte active imobilizate (171+172) | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 0 | 601 603 |
| 2 | Active circulante | | | |
| | Materiale (211) | 140 | | 1 121 |
| | Active biologice circulante (212) | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214) | 160 | | 146 932 |
| | Producția în curs de execuție și produse (215+216) | 170 | | |
| | Mărfuri (217) | 180 | | 57 933 |
| | Creanțe comerciale (221-222) | 190 | | 486 598 |
| | Creanțe ale părților afiliate (223) | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente (224) | 210 | | 98 395 |
| | Creanțe ale bugetului (225) | 220 | | 29 150 |
| | Creanțe ale personalului (226) | 230 | | 3 540 |
| | Alte creanțe curente (231+232+233+234) | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244) | 250 | 0 | 204 540 |
| | Alte elemente de numerar (245+246) | 260 | | 22 800 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate (251) | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate (252) | 280 | | |
| | Alte active circulante (261+262) | 290 | 0 | 43 864 |
| | Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290) | 300 | 0 | 1 094 873 |
| | Total active | 310 | 0 | 1 696 476 |


| PASIV | | | |
|---|------------|----------|------------------|
| 3 Capital propriu | | | |
| Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315) | 320 | | |
| Rezerve (321+322+323) | 330 | | |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331) | 340 | x | |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335) | 350 | 0 | 0 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333) | 360 | x | 1 485 118 |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) | 370 | x | -1298936 |
| Alte elemente de capital propriu (341+342+343) | 380 | | |
| Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 0 | 186 182 |
| 4 Datorii pe termen lung | | | |
| Credite bancare pe termen lung (411) | 400 | | |
| Împrumuturi pe termen lung (412) | 410 | | |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) | 420 | | |
| Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) | 430 | | |
| Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 0 | 0 |
| 5 Datorii curente | | | |
| Credite bancare pe termen scurt (511) | 450 | 0 | |
| Împrumuturi pe termen scurt (512) | 460 | | 19691 |
| Datorii comerciale (521) | 470 | 0 | 916 432 |
| Datorii față de părțile afiliate (522) | 480 | | |
| Avansuri primite curente (523) | 490 | | 174899 |
| Datorii față de personal (531+532) | 500 | 0 | 90 961 |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale (533) | 510 | | 21 313 |
| Datorii față de buget (534) | 520 | 0 | 286 998 |
| Venituri anticipate curente (535) | 530 | | |
| Datorii față de proprietari (536) | 540 | | |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537) | 550 | | |
| Provizioane curente (538) | 560 | | |
| Alte datorii curente (541+542+543+544) | 570 | | |
| Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | 580 | 0 | 1 510 294 |
| Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 0 | 1 696 476 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018

pina la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 4 | |
| Venituri din vânzări | 010 | 0 | 6 853 214 |
| Costul vânzărilor | 020 | 0 | 4 776 215 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | 0 | 2 076 999 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 0 | 44 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 0 | 40 231 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 0 | 337 720 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 11 219 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 0 | 1 687 873 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | -239 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090) | 100 | 0 | 1 687 634 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 0 | 202 516 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110) | 120 | 0 | 1 485 118 |



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total | 200 | | | 0 | 5750 | 0 | 5750 | | 0 |
| inclusiv: | 210 | | | | | | | | |
| 2.1. brevete și mărci | 220 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 230 | | | | 5750 | | 5750 | | |
| 2.3. programe informatice | 300 | | | | | | | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 400 | | x | | | | | x | |
| 4. Terenuri | 500 | | 0 | 0 | 602387 | 0 | 602387 | 6535 | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 510 | | | | | | | | |
| 5.1. clădiri | 520 | | | | | | | | |
| 5.2. construcții speciale | 530 | | | | 44910 | | 44910 | 691 | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 531 | | | | 0 | | 0 | | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 540 | | | | 538528 | | 538528 | 4344 | |
| 5.4. mijloace de transport | 550 | | | | 18949 | | 18949 | 1500 | |
| 5.5. instrumente și inventar | 560 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor reînregistrate în bilanț | 570 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 580 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 590 | | | | | | | | 0 |
| 5.9. alte mijloace fixe | 600 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minierale | 700 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | | | | | | | | | |

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530=> rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | 7912157 |
| Încasări din vânzări | 10 | | 6006961 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 20 | | 202016 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 30 | | 1221000 |
| Dobînzi plătite | 40 | | 108780 |
| Plata impozitului pe venit | 50 | | |
| Alte încasări | 60 | | 188312 |
| Alte plăți | 70 | | 185088 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 80 | 0 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 90 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | 22800 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | 22800 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | 20000 |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 309 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | 19691 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 0 | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | | 227 579 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | -239 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | 0 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | | 227 340 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și suplimentar | | | | | 0 |
| | Capital social | 10 | | | | |
| | Capital suplimentar | 20 | | | | |
| 1 | Capital nevărsat | 30 | | () | () | |
| | Capital neînregistrat | 40 | | | | |
| | Capital retras | 50 | | () | () | |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 60 | 0 | | | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 70 | | | | |
| 2 | Rezerve statutare | 80 | | | | |
| | Alte rezerve | 90 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | 0 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | | | | 0 |
| 3 | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 1 485 118 | | 1 485 118 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | | 1 298 936 | -1 298 936 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 1 485 118 | 1 298 936 | 186 182 |
| | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| 4 | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 0 | 1 485 118 | 1 298 936 | 186 182 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1018600024415 Data înregistrării 22.05.2018 Seria _____ Număr 385482

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "___" / "___" / "___", suma 1000,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 500,00 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 500,00 lei.

Modificări ulterioare:

a) "___" / "___" / "___", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "___" / "___" / "___", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 _____ persoane,

2) muncitori _____ 17 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 19 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 229429 _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: _____

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____ Clusea Ion

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 30 APRILIE 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ZEPTO S.R.L. în 2018

ZEPTO S.R.L. a înregistrat în 2018 veniturile din servicii de iluminare în construcții în mărime de 6853,2 mii lei.

În rezultat întreprinderea a obținut profit 1,485,1 mii lei.

Contabil Sef: Gogu Lilia



Primaria s.Sireti r.Strasenii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou**Valoarea de deviz 38 317,42 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Montarea stîlpilor | | | | |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior II27 | buc | 4,00 | 1 884,808 | 7 539,232 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | 1,00 | 3 924,514 | 3 924,514 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 463,746 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 299,688 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 541,80 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 1 784,259 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 845,37 |
| | | <i>Total</i> | | | | 14 934,863 |
| | | Total Montarea stîlpilor Inclusiv salariu | | | | 14 934,863 1 331,946 |
| | | 2. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 3 | 33-03-004-1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 2,00 | 51,454 | 102,909 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 6,00 | 97,37 | 584,222 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a | buc | 4,00 | 14,415 | 57,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|-------|-----------|------------------------------|
| | | materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | | | | |
| 6 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 1,00 | 17,298 | 17,298 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 762,089 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 72,133 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 120,962 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 57,311 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 012,495 |
| | | Total Prize de pamint si transportul pe traseu Inklusiv salariu | | | | 1 012,495 320,589 |
| | | 3. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 7 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,15 | 12 793,44 | 1 919,016 |
| 8 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | 7,00 | 112,028 | 784,199 |
| 9 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 0,16 | 43 633,30 | 6 981,328 |
| 10 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,105 | 14 550,00 | 1 527,75 |
| 11 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 17,00 | 7,42 | 126,14 |
| 12 | | Agrafa A200 | buc | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| 13 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 4,00 | 53,33 | 213,32 |
| 14 | | Consola CAB 25 | | 5,00 | 8,70 | 43,50 |
| 15 | | Scoaba PA25x100 | buc | 7,00 | 9,10 | 63,70 |
| 16 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4X-150D | buc | 4,00 | 29,00 | 116,00 |
| 17 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 10,00 | 27,50 | 275,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|-------|--------|---------------------------------|
| 18 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 6,00 | 21,50 | 129,00 |
| 19 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | 8,00 | 25,838 | 206,707 |
| 20 | | Curau CSB | buc | 19,00 | 0,50 | 9,50 |
| 21 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | 2,00 | 29,00 | 58,00 |
| 22 | | Clema de intindere PA 2000 | | 2,00 | 84,16 | 168,32 |
| 23 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 24 | | Adapter PMCC | | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 25 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 26 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| 27 | | Conductor de legare la pamint (3II6) | m | 4,15 | 25,50 | 105,825 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 008,805 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 309,885 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 713,642 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 76 % | | | 1 046,723 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 904,743 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 983,798 |
| | | Total Suspendarea conductorilor Inklusiv salariu | | | | 15 983,798 1 377,267 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------|
| | | Total | Lei | | | 31 931,18 |
| | | TVA | 20 % | | | 6 386,24 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | 38 317,42 |

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou

Valoarea de deviz 38 317,42 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 52,546 | 57,66 | 3 029,802 |
| | | Total manopera | | | | 3 029,80 |

Materialie:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|-------|-----------|------------------|
| 1. | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 7,00 | 9,10 | 63,70 |
| 2. | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 3. | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 5,00 | 8,70 | 43,50 |
| 4. | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | 4,15 | 25,50 | 105,825 |
| 5. | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,105 | 14 550,00 | 1 527,75 |
| 6. | 003216666 | Curau CSB | buc | 19,00 | 0,50 | 9,50 |
| 7. | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 8. | 01014204245 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| 9. | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 10. | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 0,16 | 43 633,30 | 6 981,328 |
| 11. | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 10,00 | 27,50 | 275,00 |
| 12. | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 2,00 | 84,16 | 168,32 |
| 13. | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 6,00 | 1 290,00 | 7 740,00 |
| 14. | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 4,00 | 53,33 | 213,32 |
| 15. | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 8,00 | 12,00 | 96,00 |
| 16. | 32532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 4,00 | 29,00 | 116,00 |
| 17. | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| 18. | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 6,00 | 21,50 | 129,00 |
| 19. | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 17,00 | 7,42 | 126,14 |
| 20. | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 2,00 | 29,00 | 58,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 17 934,89 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,44 | 300,00 | 432,00 |
| 2. | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 3,6615 | 370,00 | 1 354,755 |
| 3. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,38 | 25,00 | 9,50 |
| 4. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 4,98 | 450,00 | 2 241,00 |
| 5. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,79 | 130,00 | 232,70 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 4 269,96 |

| | | |
|---------------------|------|------------------|
| Total | Lei | 31 931,18 |
| TVA | 20 % | 6 386,24 |
| Total deviz: | | 38 317,42 |

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Montarea stîlpilor | | | | |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior P27 | buc | | | 1 884,808 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,80 | 57,66 | 219,11 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 1,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 450,00 | 351,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,19 | 130,00 | 24,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 539,232 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 924,514 |
| | | 2. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 3 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | | | 51,454 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 | 57,66 | 46,70 |
| | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,19 | 25,00 | 4,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 102,909 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | | 97,37 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 | 57,66 | 25,37 |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 | 300,00 | 72,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 584,222 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | | | 14,415 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 57,66 |
| 6 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | | | 17,298 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17,298 |
| | | 3. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 7 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati | 1000 m | | | 12 793,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|-------|-----------|-----------|
| | | autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensioanare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 | 57,66 | 3 761,74 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,41 | 370,00 | 9 031,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 919,016 |
| 8 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | | | 112,028 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 | 57,66 | 100,33 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,09 | 130,00 | 11,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 784,199 |
| 9 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | | | 43 633,30 |
| | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 1,00 | 43 633,30 | 43 633,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 981,328 |
| 10 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | | | 14 550,00 |
| | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 1,00 | 14 550,00 | 14 550,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 527,75 |
| 11 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | | | 7,42 |
| | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 1,00 | 7,42 | 7,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 126,14 |
| 12 | | Agrafa A200 | buc | | | 2,00 |
| | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34,00 |
| 13 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | | | 53,33 |
| | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 1,00 | 53,33 | 53,33 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 213,32 |
| 14 | | Consola CAB 25 | | | | 8,70 |
| | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 1,00 | 8,70 | 8,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 43,50 |
| 15 | | Scoaba PA25x100 | buc | | | 9,10 |
| | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 63,70 |
| 16 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4X-150D | buc | | | 29,00 |
| | 32532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 116,00 |
| 17 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | | | 27,50 |
| | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 275,00 |
| 18 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | | | 21,50 |
| | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 1,00 | 21,50 | 21,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 129,00 |
| 19 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | | | 25,838 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 206,707 |
| 20 | | Curau CSB | buc | | | 0,50 |
| | 003216666 | Curau CSB | buc | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9,50 |
| 21 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | | | 29,00 |
| | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 58,00 |
| 22 | | Clema de intindere PA 2000 | | | | 84,16 |
| | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 1,00 | 84,16 | 84,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|-------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 168,32 |
| 23 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | | | 2,50 |
| | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10,00 |
| 24 | | Adapter PMCC | | | | 125,00 |
| | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 125,00 |
| 25 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | | | 28,00 |
| | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 84,00 |
| 26 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | | | 28,50 |
| | 0101420425 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28,50 |
| 27 | | Conductor de legare la pamint (3П6) | m | | | 25,50 |
| | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3П6) | m | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 105,825 |

APROBAT:

Intocmit
ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria s.Sireti r.Strasenii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou

Valoarea de deviz 108 561,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontarea | | | | |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 | 249,904 | 499,809 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 499,809 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 21,017 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 75,519 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 35,781 |
| | | <i>Total</i> | | | | 632,126 |
| | | Total Demontarea Inklusiv salariu | | | | 632,126 93,409 |
| | | 2. Montarea stîlpilor | | | | |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur piciorΠ27 | buc | 7,00 | 1 884,808 | 13 193,656 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | 1,00 | 3 924,514 | 3 924,514 |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A27 | buc | 2,00 | 3 924,514 | 7 849,028 |
| 5 | 33-04-003- | Montarea stîlpilor din beton armat | buc | 1,00 | 3 924,514 | 3 924,514 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|--------|-------|--------|--------------------------------|
| | 2 | LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A28 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28 891,712 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 755,058 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 1 354,50 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 4 495,183 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 2 129,787 |
| | | <i>Total</i> | | | | 37 626,24 |
| | | Total Montarea stlpilor Inclusiv salariu | | | | 37 626,24 3 355,812 |
| | | 3. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 6 | 33-03-004-1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 5,00 | 51,455 | 257,273 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,00 | 97,37 | 1 460,556 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,00 | 14,415 | 100,905 |
| 9 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 4,00 | 17,298 | 69,192 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 887,926 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 176,44 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 299,333 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 141,822 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 505,521 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|-------|------------|------------------------------|
| | | Total Prize de pamint si transportul pe traseu Inklusiv salariu | | | | 2 505,521 784,176 |
| | | 4. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,476 | 12 793,464 | 6 089,689 |
| 11 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | 18,00 | 112,028 | 2 016,511 |
| 12 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV | buc | 1,00 | 462,529 | 462,529 |
| 13 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 0,505 | 43 633,299 | 22 034,816 |
| 14 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,286 | 14 550,00 | 4 161,30 |
| 15 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 56,00 | 7,42 | 415,52 |
| 16 | | Agrafa A200 | buc | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| 17 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 12,00 | 53,33 | 639,96 |
| 18 | | Consola CAB 25 | | 14,00 | 8,70 | 121,80 |
| 19 | | Scoaba PA25x100 | buc | 18,00 | 9,10 | 163,80 |
| 20 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4X-150D | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |
| 21 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 36,00 | 27,50 | 990,00 |
| 22 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 18,00 | 21,50 | 387,00 |
| 23 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | 25,00 | 25,838 | 645,96 |
| 24 | | Curau CSB 180 | buc | 56,00 | 0,50 | 28,00 |
| 25 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|--------|-------|--------|---------------------------------|
| 26 | | Clema de intindere PA 2000 | | 11,00 | 84,16 | 925,76 |
| 27 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 28 | | Adapter PMCC | | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| 29 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 30 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| 31 | | Conductor de legare la pamint (3II6) | m | 14,25 | 25,50 | 363,375 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 40 394,52 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 980,592 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 2 203,588 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 76 % | | | 3 312,221 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 2 813,455 |
| | | <i>Total</i> | | | | 49 704,376 |
| | | Total Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu | | | | 49 704,376 4 358,185 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
| | | Total | Lei | | | 90 468,28 |
| | | TVA | 20 % | | | 18 093,66 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 108 561,94 |

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-2-1

Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou

Valoarea de deviz 108 561,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-2-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 149,0042 | 57,66 | 8 591,582 |
| | | Total manopera | | | | 8 591,59 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|-------|-----------|------------------|
| 1. | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 18,00 | 9,10 | 163,80 |
| 2. | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 3. | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 14,00 | 8,70 | 121,80 |
| 4. | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | 14,25 | 25,50 | 363,375 |
| 5. | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,286 | 14 550,00 | 4 161,30 |
| 6. | 003216666 | Curau CSB | buc | 56,00 | 0,50 | 28,00 |
| 7. | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 8. | 01014204245 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| 9. | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| 10. | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 0,505 | 43 633,30 | 22 034,816 |
| 11. | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 36,00 | 27,50 | 990,00 |
| 12. | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 11,00 | 84,16 | 925,76 |
| 13. | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 15,00 | 1 290,00 | 19 350,00 |
| 14. | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 12,00 | 53,33 | 639,96 |
| 15. | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 25,00 | 12,00 | 300,00 |
| 16. | 325325356436666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |
| 17. | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| 18. | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 18,00 | 21,50 | 387,00 |
| 19. | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 56,00 | 7,42 | 415,52 |
| 20. | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 50 829,84 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,60 | 300,00 | 1 080,00 |
| 2. | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 11,6192 | 370,00 | 4 299,104 |
| 3. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,95 | 25,00 | 23,75 |
| 4. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 13,78 | 450,00 | 6 201,00 |
| 5. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,99 | 130,00 | 648,70 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 12 252,55 |

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei | 90 468,28 |
| TVA | 20 % | 18 093,66 |

Total deviz: 108 561,94

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontarea | | | | |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | | | 249,904 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 | 57,66 | 46,70 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,44 | 450,00 | 198,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,04 | 130,00 | 5,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 499,809 |
| | | 2. Montarea stîlpilor | | | | |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur piciorII27 | buc | | | 1 884,808 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,80 | 57,66 | 219,11 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 1,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 450,00 | 351,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,19 | 130,00 | 24,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 193,656 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 924,514 |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A27 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 849,028 |
| 5 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A28 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 924,514 |
| | | 3. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 6 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | | | 51,455 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 | 57,66 | 46,70 |
| | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,19 | 25,00 | 4,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 257,273 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | | 97,37 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 | 57,66 | 25,37 |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 | 300,00 | 72,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 460,556 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | | | 14,415 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 100,905 |
| 9 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | | | 17,298 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 69,192 |
| | | 4. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | | | 12 793,464 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 | 57,66 | 3 761,73 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,41 | 370,00 | 9 031,73 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 089,689 |
| 11 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | | | 112,028 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 | 57,66 | 100,33 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,09 | 130,00 | 11,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 016,511 |
| 12 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV | buc | | | 462,529 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,21 | 57,66 | 415,73 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,36 | 130,00 | 46,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 462,529 |
| 13 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | | | 43 633,299 |
| | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 1,00 | 43 633,30 | 43 633,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22 034,816 |
| 14 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | | | 14 550,00 |
| | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 1,00 | 14 550,00 | 14 550,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 161,30 |
| 15 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | | | 7,42 |
| | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 1,00 | 7,42 | 7,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 415,52 |
| 16 | | Agrafa A200 | buc | | | 2,00 |
| | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 112,00 |
| 17 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | | | 53,33 |
| | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 1,00 | 53,33 | 53,33 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 639,96 |
| 18 | | Consola CAB 25 | | | | 8,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|------|--------|---------|
| | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 1,00 | 8,70 | 8,70 |
| | | Total | Lei | | | 121,80 |
| 19 | | Scoaba PA25x100 | buc | | | 9,10 |
| | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
| | | Total | Lei | | | 163,80 |
| 20 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4X-150D | buc | | | 29,00 |
| | 32532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | Total | Lei | | | 232,00 |
| 21 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | | | 27,50 |
| | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
| | | Total | Lei | | | 990,00 |
| 22 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | | | 21,50 |
| | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 1,00 | 21,50 | 21,50 |
| | | Total | Lei | | | 387,00 |
| 23 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | | | 25,838 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | Total | Lei | | | 645,96 |
| 24 | | Curau CSB 180 | buc | | | 0,50 |
| | 003216666 | Curau CSB | buc | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | | Total | Lei | | | 28,00 |
| 25 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | | | 29,00 |
| | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | Total | Lei | | | 232,00 |
| 26 | | Clema de intindere PA 2000 | | | | 84,16 |
| | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 1,00 | 84,16 | 84,16 |
| | | Total | Lei | | | 925,76 |
| 27 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | | | 2,50 |
| | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
| | | Total | Lei | | | 10,00 |
| 28 | | Adapter PMCC | | | | 125,00 |
| | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | Total | Lei | | | 250,00 |
| 29 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | | | 28,00 |
| | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | Total | Lei | | | 84,00 |
| 30 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | | | 28,50 |
| | 01014204245 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| | | Total | Lei | | | 28,50 |
| 31 | | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | | | 25,50 |
| | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
| | | Total | Lei | | | 363,375 |

APROBAT:

Intocmit
ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria s.Sireti r.Strasenii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou**Valoarea de deviz 203 937,70 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontarea | | | | |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,00 | 249,905 | 249,905 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 249,905 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 10,509 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 37,76 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 17,891 |
| | | <i>Total</i> | | | | 316,065 |
| | | Total Demontarea Inklusiv salariu | | | | 316,065 46,705 |
| | | 2. Montarea stîlpilor | | | | |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur piciorΠ27 | buc | 16,00 | 1 884,808 | 30 156,928 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | 3,00 | 3 924,514 | 11 773,542 |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A27 | buc | 3,00 | 3 924,514 | 11 773,542 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 | 2 719,808 | 2 719,808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|--------|-------|--------|--------------------------------|
| | | A21 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 56 423,82 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 1 453,032 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 2 677,15 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 8 780,331 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4 160,06 |
| | | <i>Total</i> | | | | 73 494,393 |
| | | Total Montarea stlpilor Inclusiv salariu | | | | 73 494,393 6 457,92 |
| | | 3. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 6 | 33-03-004- 1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35- 750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,00 | 51,455 | 463,091 |
| 7 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 29,00 | 97,37 | 2 823,742 |
| 8 | 33-04-016- 5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 17,00 | 14,415 | 245,055 |
| 9 | 33-04-016- 6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 6,00 | 17,298 | 103,788 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 635,676 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 338,608 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 14,5 % | | | 576,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 273,033 |
| | | <i>Total</i> | | | | 4 823,588 |
| | | Total Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | 4 823,588 1 504,926 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|--------|------------|-----------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 4. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,851 | 12 793,431 | 10 887,21 |
| 11 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | 42,00 | 112,028 | 4 705,193 |
| 12 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm ² | 1 KM | 0,903 | 43 633,30 | 39 400,87 |
| 13 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,655 | 14 550,00 | 9 530,25 |
| 14 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 101,00 | 7,42 | 749,42 |
| 15 | | Agrafa A200 | buc | 101,00 | 2,00 | 202,00 |
| 16 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 22,00 | 53,33 | 1 173,26 |
| 17 | | Consola CAB 25 | | 35,00 | 8,70 | 304,50 |
| 18 | | Scoaba PA25x100 | buc | 42,00 | 9,10 | 382,20 |
| 19 | | Clema de bransament cu perforarea izolatiei P4X-150D | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |
| 20 | | Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 84,00 | 27,50 | 2 310,00 |
| 21 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 31,00 | 21,50 | 666,50 |
| 22 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | 41,00 | 25,838 | 1 059,374 |
| 23 | | Curau CSB 180 | buc | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| 24 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | 11,00 | 29,00 | 319,00 |
| 25 | | Clema de intindere PA 2000 | | 16,00 | 84,16 | 1 346,56 |
| 26 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | 12,00 | 2,50 | 30,00 |
| 27 | | Adapter PMCC | | 2,00 | 125,00 | 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|--------|-------|-------|---------------------------------|
| 28 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 6,00 | 28,00 | 168,00 |
| 29 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 2,00 | 28,50 | 57,00 |
| 30 | | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | 15,40 | 25,50 | 392,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 74 218,537 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | 1 796,041 |
| | | <i>Cheltueli de transport</i> | 7 % | | | 4 064,113 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 76 % | | | 6 066,627 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 5 168,719 |
| | | <i>Total</i> | | | | 91 314,037 |
| | | Total Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu | | | | 91 314,037 7 982,404 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------|
| | | Total | Lei | | 169 948,08 |
| | | TVA | 20 % | | 33 989,62 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | 203 937,70 | | |

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-3-1

Constructia LEA de 0,4 kV in sectorul locativ nou

Valoarea de deviz 203 937,70 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-3-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 277,3492 | 57,66 | 15 991,955 |
| | | Total manopera | | | | 15 991,96 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|-----------|------------------|
| 1. | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 42,00 | 9,10 | 382,20 |
| 2. | 000166955 | Pilon CB105-5 | buc | 1,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 3. | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 12,00 | 2,50 | 30,00 |
| 4. | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 35,00 | 8,70 | 304,50 |
| 5. | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3Π6) | m | 15,40 | 25,50 | 392,70 |
| 6. | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 0,655 | 14 550,00 | 9 530,25 |
| 7. | 003216666 | Curau CSB | buc | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| 8. | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 6,00 | 28,00 | 168,00 |
| 9. | 01014204245 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 2,00 | 28,50 | 57,00 |
| 10. | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| 11. | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm2 | 1 KM | 0,903 | 43 633,30 | 39 400,87 |
| 12. | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 84,00 | 27,50 | 2 310,00 |
| 13. | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 16,00 | 84,16 | 1 346,56 |
| 14. | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 28,00 | 1 290,00 | 36 120,00 |
| 15. | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 22,00 | 53,33 | 1 173,26 |
| 16. | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 41,00 | 12,00 | 492,00 |
| 17. | 32532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 8,00 | 29,00 | 232,00 |
| 18. | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 101,00 | 2,00 | 202,00 |
| 19. | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 31,00 | 21,50 | 666,50 |
| 20. | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 101,00 | 7,42 | 749,42 |
| 21. | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 11,00 | 29,00 | 319,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 96 303,76 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,96 | 300,00 | 2 088,00 |
| 2. | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 20,7729 | 370,00 | 7 685,973 |
| 3. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 1,71 | 25,00 | 42,75 |
| 4. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 24,86 | 450,00 | 11 187,00 |
| 5. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 9,45 | 130,00 | 1 228,50 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 22 232,22 |

| | | |
|---------------------|------|-------------------|
| Total | Lei | 169 948,08 |
| TVA | 20 % | 33 989,62 |
| Total deviz: | | 203 937,70 |

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Primaria s.Sireti r.Strasenii

Investitor Primaria s.Sireti r.Strasenii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontarea | | | | |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | | | 249,905 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 | 57,66 | 46,70 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,44 | 450,00 | 198,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,04 | 130,00 | 5,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 249,905 |
| | | 2. Montarea stîlpilor | | | | |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur piciorII27 | buc | | | 1 884,808 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,80 | 57,66 | 219,11 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 1,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 450,00 | 351,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,19 | 130,00 | 24,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30 156,928 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K27 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 773,542 |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea A27 | buc | | | 3 924,514 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,66 | 455,51 |
| | 0425252 | Pilon CB 95-5 | buc | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 450,00 | 837,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,40 | 130,00 | 52,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 773,542 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior A21 | buc | | | 2 719,808 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,80 | 57,66 | 219,11 |
| | 000166955 | Pilon CB105-5 | buc | 1,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 450,00 | 351,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,19 | 130,00 | 24,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 719,808 |
| | | 3. Prize de pamint si transportul pe traseu | | | | |
| 6 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | | | 51,455 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,81 | 57,66 | 46,70 |
| | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,19 | 25,00 | 4,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 463,091 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | | 97,37 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,44 | 57,66 | 25,37 |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 | 300,00 | 72,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 823,742 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | | | 14,415 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 245,055 |
| 9 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | | | 17,298 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 103,788 |
| | | 4. Suspendarea conductorilor | | | | |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | | | 12 793,431 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 65,24 | 57,66 | 3 761,74 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,41 | 370,00 | 9 031,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 887,21 |
| 11 | 33-04-013-1 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament | buc | | | 112,028 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 | 57,66 | 100,33 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,09 | 130,00 | 11,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 705,193 |
| 12 | | Conductor 3x50+1x54,6 mm ² | 1 KM | | | 43 633,30 |
| | 0235656 | Conductor 3x50+1x54,6 mm ² | 1 KM | 1,00 | 43 633,30 | 43 633,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 39 400,87 |
| 13 | | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | | | 14 550,00 |
| | 00210414555 | Conductori izolati "AVCPR 16/16" | 1 KM | 1,00 | 14 550,00 | 14 550,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 530,25 |
| 14 | | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | | | 7,42 |
| | 43643264366 | Banda metalica 20x0.7 mm F2007 | m | 1,00 | 7,42 | 7,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 749,42 |
| 15 | | Agrafa A200 | buc | | | 2,00 |
| | 346234634777 | Agrafa A200 | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 202,00 |
| 16 | | Suspendare intermediara ES1500 | buc | | | 53,33 |
| | 12543253255 | Suspendare intermediara ES1500 | buc | 1,00 | 53,33 | 53,33 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 173,26 |
| 17 | | Consola CAB 25 | | | | 8,70 |
| | 001241564 | Consola CAB 25 | buc | 1,00 | 8,70 | 8,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 304,50 |
| 18 | | Scoaba PA25x100 | buc | | | 9,10 |
| | 00.1236 | Scoaba PA25x100 | buc | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 382,20 |
| 19 | | Clema de bransament cu perforarea izolatiei | buc | | | 29,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|------|--------|-----------|
| | | P4X-150D | | | | |
| | 32532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P4x-150D | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 232,00 |
| 20 | | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | | | 27,50 |
| | 032532535643666 | Clema de brasament cu perforarea izolatiei P2X-95 | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 310,00 |
| 21 | | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | | | 21,50 |
| | 365436346666 | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 1,00 | 21,50 | 21,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 666,50 |
| 22 | 08-02-305-1 | Clema "PS-1-1" | buc | | | 25,838 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| | 23435663266 | Clema PS-1-1 | buc | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 059,374 |
| 23 | | Curau CSB 180 | buc | | | 0,50 |
| | 003216666 | Curau CSB | buc | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 52,50 |
| 24 | | Consola de ancoraj CA 2000 | buc | | | 29,00 |
| | 442353264377 | Consola CA 2000 | buc | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 319,00 |
| 25 | | Clema de intindere PA 2000 | | | | 84,16 |
| | 04124524 | Clema de intindere PA 2000 | buc | 1,00 | 84,16 | 84,16 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 346,56 |
| 26 | | Degetar electroizolant CECT 16-150 | buc | | | 2,50 |
| | 0012165656 | Degetar electroizolant CECT 16-150 | m | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30,00 |
| 27 | | Adapter PMCC | | | | 125,00 |
| | 02012156 | Adapter PMCC | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 250,00 |
| 28 | | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | | | 28,00 |
| | 0101420424 | Clema de conexiune MJPT25-95 | buc | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 168,00 |
| 29 | | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | | | 28,50 |
| | 01014204245 | Clema de conexiune MJPT54.6 N | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 57,00 |
| 30 | | Conductor de legare la pamint (3II6) | m | | | 25,50 |
| | 0015454 | Conductor de legare la pamint (3II6) | m | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 392,70 |

APROBAT:

Intocmit
ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1360

Eliberat domnului (doamnei): **Rotari Dmitrii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**

Valabil până la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT



LEGITIMAȚIA Nr. 2645

DI. ROTARI DMITRII

CNP 2007027019813

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT

de gradul II

conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică și Regulamentului cu privire la furnizarea și utilizarea energiei electrice.

Șef IES

27 februarie 2017



Valabilă pînă la 27 februarie 2020

Titularul prezentei legitimații are competența pentru executarea lucrărilor de amenajare a instalațiilor electrice cu tensiunea de pînă la 1000 V și puterea pînă la 200 kW pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Electricianul autorizat are obligațiunile: respectarea prevederilor actelor normativ-tehnice; elaborarea documentației aferente lucrărilor executate; depunerea declarației de conformitate; asigurarea admiției în exploatare a instalației electrice amenajate.

Titularul

/Rotari D./

Republica Moldova



Raionul Ialoveni

Primăria Cărbuna

MD-7713, raionul Ialoveni, satul Cărbuna, Tel.: (+373 268) 65-236, Fax: (+373) 30-555-236; Mob.: (+373) 69-03-41-78

e-mail: vitspi@gmail.com

Nr.23 din 14 noiembrie 2018

RECOMANDA RE

Compania "ZEPTO" SRL a efectuat lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare din s. Cărbuna r. Ialoveni și lucrări de reparație a sistemului electric la Grădinița de copii din Cărbuna.

Vreau sa menționez că compania are o pregătire foarte buna. Lucrările sunt efectuate de specialiști calificați cu materiale de calitate și utilaj performant.

Lucrările efectuate de Compania "ZEPTO" SRL sunt îndeplinite conform normelor și în termenii stabiliți în contract.

Primarul s. Cărbuna



Spînachi Vitalie


Republica Moldova
Raionul Anenii Noi
Satul Gura Bîcului



Республика Молдова
Район Анений Ной
Село Гура Быкулуй

MD-6523, r. Anenii Noi, s. Gura Bîcului
fax: 0-265-41-2-21, tel: 0-265-41-1-94

MD-6523. Анений Ной, с. Гура Быкулуй
факс: 0--265-41-2-21, тел: 0-265-41-1-94



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta primăria Gura Bîcului raionul Anenii Noi confirmă, că în baza Contractului pentru achiziționarea lucrărilor, nr. 43 din 02 octombrie 2018, SRL "ZEPTO" a efectuat lucrările de iluminare stradală în satul Gura Bîcului. Acest contract n-a fost primul, primăria Gura Bîcului a mai avut și anterior lucrări îndeplinite de SRL "ZEPTO". Toate lucrările de iluminare stradală, îndeplinite de acest prestator de servicii au fost îndeplinite în conformitate strictă cu termenii prevăzuți în contract și calitativ. Prestatorul de servicii SRL "ZEPTO" și-a onorat obligațiile la cel mai înalt nivel. Primăria Gura Bîcului recomandă încheierea contractelor de iluminare cu SRL "ZEPTO".

Primar de Gura Bîcului

Lilia Brehova





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

TALON DE AUTORIZARE Nr. 254

Dlul/Dnei Rotari Dmitrii el. q. G
numele, prenumele, funcția

întreprinderea S.R.L. „Zep to”


cu sediul str. Grădina Botanica 14/3

în rezultatul verificării cunoștințelor din data de 28.03.18

i se acordă **grupa de securitate electrică** W pentru
lucrări speciale

în instalațiile electrice cu tensiunea sub 1000 V.

Valabil până la 28.03.20

Președintele comisiei I. Facutico /  /
Nume, prenume / semnătura