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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achtzilta рriп Licitalie РuЬliсй

201 8 muп. Chiqinйu

1. Рйr{ilе contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitalie publicё пr. 18/00970 din
18.04.2018, intre i.S. "Ad-inistra{ia de Stat а Drчmчrilоr", cu sediul in or. Chi;inйu, str.
Bucuriei, |2a,MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, imegistrat la Саmеrа irrregistrйrii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, rерrеzепtаtй de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Вепфсiаr, ре de о parte, 9i S.A. 'ПDrчmчri-Strйqепi" сu sediul iп muп.
Strёqeni str. Orheiului 1, tel. 02З12З484,fах. 023722671,inregistrat la Саmеrа inregistrёrii de Stat
sub nr. 100360011rl971- din 08.02.2005, reprezentatё de directorul dl Vladimir Croitor iп calitate
de Апtrерrепоr gепеrаl, ре de altd parte.

2. obiectul сопtrасtului

Antreprenorul se obligЁ sё execute lчсririlе de intre{inere periodici qi rераrа{iе счrепtй а
drumurilоr publice amplasate teritorial in rаiопul Strйqeni, Cod СРV: 452ЗЗt41-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, рrесum gi а
normativelor, standardelor qi prescripliilor tehnice in vigoare.

з.2.

3. perioada de ехесчtаrе

Durata de executare а luсrёrilоr contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agenlia Achйi{ii Publice;i primirea оrdiпчlчi de iпсереrе а luсririlоr.
Perioada de executare poate fi prelungitй dасй constringerea activitёlii se datoreazй
urmйtоаrеlоr cauze:
а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй uпоr greve organizate de federa{ia sindicatelor de rаmчrё la nivel nalional 9i

recunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau оа

urrпаrе а uпоr evenimente similare desй;urate la un operator economic саrе este un
furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritй forfei majore sau altei situa{ii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Апtrерrепоrul goneral ;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicё respectarea in ехесutаrе а поrmеlоr gi

reglementёrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de saTcini;

е) calamitёlilor naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlй.

Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
luсrбrilоr sau а uпоr рйr[i ale acestora ре о duratй 9i in modul in саrе Beneficiarul considerй

3.1.
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песеsаr. Ре timpul suspendёrii, Апtrерrепоrul general va proteja qi conserva lucrйrile in mod
corespunzЙtor, аýа cum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistёrii lчсrёrilоr suportate de Апtrерrепоrul general vor fi plёtite de Beneficiar.

3.4. La tеrmiпаrеа luсrбrilоr, Апtrерrепоrul general va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condi{iile de recep{ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. iпЪаzа acestei notiГrcйri, Beneficiarul
ча сопчоса comisia de recep{ie.

3.5. in baza documentelor de confirmare а executйrii qi а сопstаtёrilоr efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de receplie. tn
cazul in саrе se constatй сё sint lipsuri gi deficien}e acestea чоr fi aduse la cunoqtinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Duрё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deГrcien{elor, la о nouй solicitare а
Antreprenorului general, Beneficiarul ча convoca comisia de recep{ie. Comisia de receptie
va constata realizarca lucrйrilor in conformitate сu documenta}ia de ехесutаrе, сu
rеglеmепtёrilе in vigoare 9i cu prevederile din contract. tn func{ie de constatйrile ficute
Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recep}ia. Recep{ia poate fi йсutб 9i pentru рёrli de
constructie distincte fizic qi functional.

4. Vаlоаrеа lчсrйrilоr 9i modalitй{ile de рlаtй

4.Т. Vаlоаrеа lucrёrilor de constructiei-montaj се rерrеziпtё obiectul prezentului contract este de
32 551 559,84 (treizeci qi douЁ шiliоапе cinci sute cincizeci si uпа mii cinci sцtе cincizeci
qi почй lei 84 bani) inclusiv ТYА.

4.2. Achitnrile чоr fi efectuate iп limitele аlосйrilоr bugetare anuale, e9alonat iп tеrmеп de 30 de
zile Ьапсаrе de la data sеmпёrii proceselor verbale de executare а lucrйrilor qi actelor de
recep{ie (F2, F3).

4.З. Plata facturii finale se va fасе duрё verificarea 9i acceptarea situatiei de рlаtй definitive de
сёtrе ВепеГrсiаr. Dасё verificarea se prelungeqte din diferite motive, dаr iп special datoritё
uпоr eventuale litigii, contravaloarea luсrdrilоr саrе nu sint in litigiu va fi plёtitё conform
prevederilor р.4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de receptie finalй nu va fi
semnat de comisia de receptie, care сопfirmё сй luсrйrilе au fost executate conform
contractului.

4.5. Recep{ia finalё ча fi efectuatй сопfоrm prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general репtru luсrйrilе executate пu ча fi conditionatё de
semnarea proce sului-verbal de recep{ie fiпаlй.

5. Ajustarea valorii сопtrасtului

5.1.

6.1.

Репtru cazurile cind urmeazё, sd fie йсutе modificёri la valoarea oontractului privind
mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, рй4ilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu
inciden{й in domeniul achiziliilor publice се reglemenleazl, modalitёtile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice. (nu va fi acceptatй ajustarea valorii contractuale)

6. Апtrерrепоrul general 9i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sё execute toate luсrйrilе, prevёzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare а luсrйrilоr 9i grаГrсul de executare 9i de
о calitate corespunzёtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.
In cazul in саrе par{ile din lucrarea се se contracteazй se ехесutё in subantrepriz6,
Апtrерrепоrul general trebuie sё prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate qi lucrйrile ре cafe ace;tia le чоr executa.
Ре parcursul executёrii luсrйrilоr, Antreprenorul general este obligat sё comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoa;tere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de muпсй ре bazd de acord nu este consideratё са йсiпd obiectul unei
suьсопtrасtёri.

6.2.

6.з.

6.4.

Л, r



7. Drepturile pi obliga{iunile апtrерrепоrчlчi general gi ale Ьепеfiсiаrчlчi

7.|. intreaga documenta{ie necesarй pentru executarea lucrбrilor contractate se pune de cбtre
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului general in trei ехеmрlаrе, in termenele stabilite in
contract, prin graficul gепеrаl de rеаlizаrе а luсrйrilоr publice.

7.2. Antreprenorul general аrе obligalia sй execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, ре
proprie rйsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de
executare qi prevederile actelor normative in vigoare iп construc{ii. De asemenea, аrе
obligatia de а conduce executarea lucrёrii contractate 9i de а veghea аsuрrа men{inerii ordinii
la locul unde se dеsй;оаrб activitatea.

'l.З. Documentalia рusй la dispozilia Antreprenorului gепеrа1 se repartizeazй astfel:
а) un ехеmрlаr integral al documenta{iei se prevede pentru completarea cйr[ii tehnice;
Ь) dоuё ехеmрlаrе rёmiп la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se рйstrеаzй la qantier, iar
с) altul va fi tinut de сёtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сбtrе Inspec{ia de

Stat in Constructii, рrесum gi de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurётi (ata;amentele) qi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sй le intocmeascЁ 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сйtrе Beneficiar
sau Antreprenorul general, duрё caz, 1а cererea qi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective пч pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sё fie restituite la сеrеrе, dасё nu s-a convenit
altfel.

7.5. Оfеrtа adjudecatй face parte integrantб din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё 9i completй.
Pre{urile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract qi toate operatiunile pentru

terminarea gi intrelinerea corespunzйtoare а lucrйrilor. Dupй acceptarea ofertei sale,

Дпtrерrепоrul general va prezenta Beneficiarului, spre арrоЬаrе, graficul de е9аlопаrе

valoricё а mijloacelor financiare necesare ехесutёrii luсrёrilоr, corelate cu graficul de

executare а lucrйrilor, conform ordinii tehnologice de executarc.
7.6. Dасй Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sб continё instruc{iuni

sau арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, сб acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau iпtrеruреri iп
dеsйqurаrеа luсrбrilоr. Notificarea va contine detaliile sau dispozi{iile се se сеr 9i va
specifica data la саrе acestea au fost necesare, precrrm 9i intirzierile sau iпtrеruреrilе се

survin datorit1 lipsei acestor documente.
7.'7. intreaga documentatie necesarб pentru executarea lucrбrilor de suЬапtrерizб, va fi pusй 1а

dispoziJia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenorul general, firа platй, in doui exemplare,

in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de

ехесutаrе.
7.8. Дпtrерrепоrul general ча executa 9i va intretine toate lucrбrile, va asigura forta de muпсй,

materialele, utilajele de construc{ii qi obiectele сu саrасtеr provizoriu pentru executarea

lucrёrilor. Acesta iqi аsumё intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре
qantier 9i pentru procedeele de executare utilizate.

7.g. Fоrmа de garantie de Ьuпй execulie аgrеаtё de Beneficiar este garanfie Ьапсаrй, transfer

direct la contul de gestiune sau retinerea succesivй din facturile parfiale репtru situaliile de

luсrйri in cuantum de 5yо din valoarea contractului atribuit.

7.10. дпtrерrепоrul general, prin adjudecarea ofertei iп favoarea Sa, Se апgаjеаzб sб ob{inб

garan}ia pentru о sчmЁ care reprezintё garantia de Ьuпё ехесutаrе а contractului, iп cuantum

de 5 о/о din valoarea contractului atribuit sub fоrmй de garanlie Ьапсаrё, sau transfer direct la

contul de gestiune а Beneficiarului sau prin rе{iпеrеа succesivб de mijloacelor financiare

conform proceselor verbale а luсrёrilоr executate, in cuantum de 5yо din valoarea lunar1 а

acestora pina tu atingerea unui procent de 5% din чаlоаrеа contractului. Aceste rе{iпеri vor fi
efectuate pinй 1а completarea garantiei de Ьчпй execuJie. sumele astfel retinute vоr fi
gestionate de сйtrе Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi in;tiintat de transferul efectuat,
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рrесum 9i de destina}ia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garan{ia la termenul fixat, cel tirziu

la expirarea duratei de Ьuпб executare, dасЁ acesta пu а inaintat рiпй |а асеа datй preten{ii
asupra ei. Atita timp insё cit preten}iile inaintate in tеrmеп nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate re{ine о parte corespunzёtoare din valoarea garan{iei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garunteazd с6, la data recep{iei, lucrarea executatё are calit6{ile
stipulate iп contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare qi nu este аfесtаtё de vicii
care аr diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi{iilor
normale de folosire sau а celor explicite in contract.

'7.|З. La luсrёrilе la care se fac iпсеrсёri, se considerё calitatea probei indeplinitб atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementёrile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desfй;urarea luсrёrilоr in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muпсй, in ateliere, depozi,te qi oriunde se desfйgoara activitati legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sй i se рuпё la dispozitie desenele 9i documentatia
de executare pentru examinare 9i sё i se dea toate lбmuririle, condi{ia fiind са prin aceasta sё
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informajiile secreteo рrесum 9i
documentatiile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sб emitё dispozi{iile ре саrе le considerё necesare executЁrii
lucrёrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazб iп
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in
саrе trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sё i se comunice numele dirigintelui de ;antier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea luсrбrilоr gi va verifica calitatea lor din раrtеа Antreprenorului general.

7.16. Dасё Antreprenorul general сопsidеrй сб dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvй de а executa dispozitiile primite,
in afara cazului in саrе еlе contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazб, dificultati in executare, cale gепеrcаzб cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cбtre Beneficiar.

7.17. Trasarea ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de referintй, сёilоr de circula{ie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Апtrерrепоrului general, рrесum 9i materiallzarea cotelor de nivel in imediata
apropiere а terenului, sint obliga{iuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasбrii de сёtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sй protejeze 9i sй pёstreze toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrЁrilor.

7.19. Ridicйrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cбtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotёritoare.
Antreprenorul general este obligat sё verifice documentele primite qi sй in;tiinJeze
Beneficiarul cu privire 1а erorile 9i inexactitafile constatate sau presupuse.

7.20. Апtrерrепоrul general ale obliga{ia sё stabileascё toate relatiile саrе reglementeazй
raporturile сu subantreprenorii de specialitate 9i este rёspunzбtot fЦб, de Beneficiar pentru
respectarea de cйtre subantreprenorii de specialitate а prevederilor qi obligaliunilor legale 9i
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obligaJia sё-;i procure toate autoriza{iile qi avizele prevйzute de actele
normative, рrесum qi regulamentele (documentele) саrе sё-i реrmitй executarea luсrёrilоr in
cauzб,.

7.22. Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul are dreptul sй dispunё in scris:
а) indepёrtarea de ре qantier а оriсйrоr materiale care sint calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzйtoare;

с) indepёrtarea sau refacerea oricйrei luсrёri sau рёr|i de luсrаrе necorespunzйtoare din
punct de vedere calitativ.

7.2З.iп cazul neexecutйrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctu| 7.22., Beneficiarul
poate opri luсrёrilе, angaja qi plёti al{i arrtreprenori pentru executarea acestor luсrёri, punind

in intirziere iп acest sens Antreprenorul, саrе ча fi obligat, in condi{iile legii, sЁ compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in lеgйturб cu faptul neexecutёrii.

1.24. iпсаzul in care in timpul executбrii luсrёrilоr, ре amplasamente se descoperЁ vаlоri istorice,
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artistice sau ;tiintifice, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсй executarea luсrёrilоr in
zona respectivб qi sй comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.25.iп timpul desй;urйrii luсrёrilоr, Antreprenorul general аrе obliga{ia sй mеп{iпй cdile de
acces libere, sй rеtrаgё utilajele, sё iпdерйrtеzе surplusurile de materiale, de;euri qi lucrйri
provizorii de orice fel, care пu sint necesare, iar la terminarea luсrёrilоr, Antreprenorul
general ча ечасuа de ре ;antier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale,
deqeurile qi lucrбrile provizorii.

7.26. Апtrерrепоru1 general trebuie sб oblinё, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele 9i aprobбrile qi sй
plёteascб toate taxele песеsаrе legate de executarea lucrйrilor, precum qi pentru Ьчпчri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrёrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume iп urmа сопfirmёrii de сйtrе acesta.

8. ,Fоr(а de muпсй

8.1 Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitilile necesare angajйrii
intregii forfe de muпсё pentru rca|izarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile
legisla{iei in vigoare.

9. Materialele 9i executarea luсrйrilоr propriu-zise

9.1. Materialele чоr fi de calitatea рrечёzutё in documentatia de executare, urmind а fi supuse
periodic 1а diverse testйri de сёtrе proiectarrtul sau Beneficiarul се le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la сеrеrе, forla de muпсfu instrumentele, utilajul qi

materialele necesale pentru examinarea, mйsurаrеа gi testarea lucrёrilor.
9.2. Costul рrоЬеlоr 9i iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасё acesta este

prevйzut in documenta{ie, in caz contrar cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
9.З. Probele neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа uпоr luсrйri sau materiale

puse iп ореrё vor fi suportate de Antreprenorul general, dacб se dovedegte сб materialele nu
sint corespunzйtor calitative sau mапореrа пu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altб реrsоапй autorizatй de ace;tia au acces tot timpul la
luсrёri ре ;antier qi in locurile unde se pregйtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite Йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

gi, dupi caz) а proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sб

examineze 9i sё urmйrеаsсё orice lucrare саrе urmеаzй sё fie ascunsй. Antreprenorul general
va anun{a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrйri, inclusiv
funda{iile clёdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul
vor participa la ехаmiпаrеа qi mйsurаrеа lucrбrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice раrtе sau рйr|i de lucrare 1а dispozilia Beneficiarului
gi va rеfасе асеаstй parte sau раrti de lucrare, dасё este cazul. Dасё se constatё сй luсrйrilе
au fost de calitate corespunzйtoare qi realizate conform documenta{iei de executare,

dezvelirea, refacerea ;i/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, iar iп caz сопtrаr, de

Апtrерrепоrul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sё рuпё la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, йrй platй:
а) suprafetele de teren necesale pentru depozite 9i locuri de muпсё ре 9antier;
Ь) сёilе de acces rutier gi racordurile de cale ferat6;

с) racordurile pentru utilitйli (арd, gaz, energie, canalizare etc.) рiпб lа limita
amplasamentului qantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitё{i, рrесum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de

mёsurаt se suроrtё de сбtrs Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,

costurile se suportй рrороr[iопаl de сйtrе ace;tia.
g.9, Lucrйrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute in contract sau Йrё

dispozilia Beneficiarului, precum qi cele саrе nu respectй prevederile contractului, firй а
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exista in acest SenS о dispozitie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plбtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sё inlбture aceste lчсrёri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rёsрuпdе iп fa}a Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a
provocat acestuia. Lucrбrile respective vor fi plйtite Antreprenorului general numai dасй se
dovedesc а fi necesare gi se presupune сё еlе corespund voin{ei Beneficiarului, in cate caz
чоr fi notificate imediat.

9.10. Lucrйrile vоr incepe dupб 10 zile de la sеmпаrеа pi inregistrarea contractului in modul
corespunzйtor qi primirea ordinului de executare.

10. perioada de garan{ie qi rеmеdiеri in perioada de gаrап{iе

10.1. Perioada de garan{ie pentru luсrёrilе prevйzute la art. 2 alprezentului contract este de 1 ап.
10.2. Perioada de garan{ie сurgе de la data recep{iei la terminarea luсrйrilоr qi рiпё la expirarea

termenului prevйzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligalia са in perioada de garantie sб inlйture toate defec{iunile се

{in de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuialй proprie, in urma unei notificёri
transmise de сйtrе Beneficiar.

10.4. Dасё defecliunile nu se datoreazб neglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului general, luсrёrilе
fiind executate de сёtrе acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat 9i plйtit са luсrбri suplimentare.

11. Rйsрuпdеrеа рйr{ilоr

11.1. Partile de contract rйsрuпd, fiесаrе, pentru gre;elile proprii, рrесum gi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali qi ale persoanelor ftzice gi juridice ре саrе le ltilizeazй pentru
indeplinirea obligatiilor се le revin.

1 1.2. Dасё in lеgёturё cu executarea luсrйrilоr de construc}ii se produce о daunй unui te4, par|ile
contractante rёspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёr|i а
cuantumului rбspunderii pentru dauna рrочосаtё se va }ine seama de gradul de vinovёlie а
fiесйrui partener in рrоduсеrеа acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevёzut altfel.
Dасй prejudiciul cauzat ter[ei реrsоапе este uппаrе а unei mбsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rёspunderea, numai dасй
Antreprenorul general l-a in;tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

11.3. Апtrерrепоrul general este obligat, сопfоrm prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru
iпсёlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а rе{еlеlоr de utilitй{i, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum 9i са urmаrе а uпоr

|ngrёdiri sau limitёri din proprie чiпй.
11.4. In cazul in саrе Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de ехесutаrе а lucrйrii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рйr(ilоr de
construc{ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum qi cu privire la lucrёrile
executate de alli agen{i economici, atunci el trebuie sй-i comunice obiectiile, in scris,
BeneГtciarului, imediat 9i ре cit posibil, inainte de iпсереrеа luсrйrilоr. Beneficiarul rimiпе
rйsрuпzёtоr pentru informaliile, dispoziliile qi livrйrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sё asigure luсrйrilе executate qi dotёrile ре care 1е are 1а

dispozilie impotriva degradёrii gi furturilor рiпй la predarea luсrёrilоr сёtrе Beneficiar. El
trebuie sё ia mёsuri de protec{ie contra degradйrii luсrйrii datoritё ac{iunilor atmosferice 9i а
apei qi sё indepйrteze zбpada gi gheaJa.

1 1.6. Dасб nerespectarea de сёtrе Antreprenorul general а prevederilor oricёrui regulament sau
hоtйriri ale autoritйlilor administra}iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, 9i саrе au саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсrёrilоr, рrочоасй pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despйgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei prejudiciului.

11.7. Dасё motivele constringerii sau аlе intreruperii sint imputabile uneia dintre pё{ile
contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele
intervenite 9i care pot fi dovedite.

1 1.8. Pentru refuzul de а executa luсrйrilе prevёzute in prezentul Contract, se va reline garantia de
Ьuпё executare а contractului, in cazul in care еа а fost constituitё in conformitate cu
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prevedrile punctului 7 .9, iп caz contrar Antreprenorul suportй о penalitate in valoare de 5Yо
din suma totalё а contractului.

11.9. pentru ехесutаrеа cu intirziere а luсrёrilоr, Antreprenorul poartё rёsрuпdеrе materialё in
valoare de 0,1% din suma lucrйrilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totalб а prezentului Contract. ln cмul in care intirzierea depйqeqte 50 zile, se
considerЙ са fiind refuz de а executa lucrёrile prevйzute in prezentul Contract qi
Апtrерrепоrul i se va rе{iпе gararrtia de Ьuпй executare а contractului, in cazul in саrе еа а
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

1 1.10. Pentru achitarea сu intirziere, Beneficiarul poartб rйsрuпdеrе mаtеriаlё in valoare de 0,1%
din suma luсrёrilоr, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar пu mai mult de 5% din suma tоtаlё а
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul пu va fi responsabil репtru nici un fel de daune - interese, compensa{ii
plёtibile conform prevederilor legale, iп privin{a sau са urrпаrе а unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоrul general, cu excep{ia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agenJilor sau а angaja{ilor
acestora.

12. Solu(ionarea litigiilor

12.1. 1п cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietйtile materialelor de construclie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte
poate, duрй о ingtiin{are prealabilб а celeilalte рйr{i, sй сеаrё efectuarea unor сеrсеtйri de
сёtrе о institutie publicё de cercetare. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate se suportё de partea а
сёrеi сulрй а fost doveditё.

13. Rezilierea сопtrасtulчi

1 3. l . Antreprenorul general poate сеrе rezilierea contractului, dacd :

а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

ре Antreprenorul general in situatia de а пu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzб о platй scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul general сй din motive neprevйzute 9i datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate сеrе rezilierea contractului, dacё:
а) Апtrерrепоrul general а fost declarat falit, iпtrй in lichidare in vederea fuzionйrii sau

аrе о ipotecй ре capital;
Ь) Апtrерrепоrul general а abandonat contractul;
с) Antreprenorul general nu incepe luсrйrilе йrё sй аiЬй un motiv justificat sau пu reia

luсrёrilе suspendate, iп termen rezonabil de la рrimirеа dispoziJiei scrise de
rеiпсереrе а luсrйrilоr;

d) Antreprenorul general nu а indepйrtat materialele necorespunzёtoare de ре qantier sau
nu а rеЙсut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.З. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele mentionate 1а punctele 13.1. 9i 13.2. din
prezentul articol se ча comunica in scris pйr|ii contractante сч cel pu{in 15 zile luсrбtоаrе
anterior d6lii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, ча convoca comisia de recep{ie саrе va
efectua recep{ia cantitativё qi calitativa а luсrйrilоr executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia lucrбrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi luсrёrilоr provizorii, duрй саrе se чоr stabili sumele care

urmеаzё s1 le рlйtеаsсб in conformitate cu prevederile contractului, рrесum gi daunele ре
саrе trebuie sб le suporte Antreprenorul general din vina сёruiа s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garan{iei de bun6 executare se ча efectua numai duрё ехрirаrеа perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar iп cazurile prevёzute 1а literele с) si d) punctul 13.2.

din prezentul articol duрй rezilierea contractului.
13.7. Dчрё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea luсrёrilоr cu respectarea
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рrечеdеrilоr legale.

14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmйtoarele documente (anexo 1а prezentul contract) vor fi citite 9i чоr fi interpretate са
fiind parte integrantё а prezentului contract:

а. рrеzепtul fоrmulаr de contract completat qi semnat;
Ь. oferta, formularul de оfеrtй qi апеха 1а fоrmulаrul de оfеrtй;
с. listele сu cantitёli de luсrёri 9i utilaje, devizele-ofertё 9i listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.З. in cazurile in саrе араr ambiguitбli sau discrepan}e in clauzele prezentului contract, acestea

чоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Апtrерrепоrul
general.

14.4. iп documentele contractului пu se pot face modificйri йrё acordul аmЬеlоr рйr!i.
14.5. Prezentul Contract se considerб incheiat la data semnйrii 9i iпtrё in vigoare duрё inregistrarea

lui de сйtrе Agentia Achizilii Publice qi, dupй caz, de сёtrе Trezoreria de Stat sau de сёtrе
uпа din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil рiпё la 20 dесеmЬriе
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintй acordul de чоiп!ё al аmЬеlоr pa{i 9i este semnat astбzi, "_?2,|.*аt zotB.
14.7. Pentru сопfirmаrеа celor mentionate mai sus, Pa4ile au semnat prezentul Contract ?n

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data qi anul indicate mai sus.

l5.Rechizitele juridiceo poýtale ;i de pln{i ale рйr{ilоr
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jl?Т; 

"" - ч ril о r"
MD 2004 оr. Chiqinбu,
str. Bucuriei, |2 а
c/f 100360002З559

с/IBAN MD67TRPCCC5 1 843 0А0089 1 АА
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat
МF-ТТ Chiqinйu-bugetul de stat
с/ТVА 0503301

"Апtrерrепоr gепеrаl"
S.А. "Drчmчri-Strйqепi"
MD 3701 оr. Strёqeni,
str. Orheiului, 1

c/f 10036001 1 1971

с/ IBAN MD52TRPCCQ5 1 8430А01 002АА
TREZMD2X, MF-TrezoreTia Regionalй
Centru-Strёqeni
с/ТVА 8б00083

1б.Sеmпiturilе рйr{ilоr

Director general
Gheorghe С

{D

Direc

Ф}ъц'

frNц--,-}ý
\."i:}-'. z56збо!)i{l1ý

чlil#*

,И


		2020-06-19T09:41:39+0300




