
FORMULARUL F3.1 

OFERTĂ 

Către: „PRIMARIA SATUL SAUCA”_______________________________________ 
                                              (dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, 

Rotari Dmitrii reprezentanţi ai ofertantului „ZEPTO”SR L______________________________   

(denumirea, numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să executăm: “ Procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat stradal de tip 

led cu panou solar și senzor 60 w 6500K”                                                          
(denumirea lucrării) 

pentru suma fără TVA:  630 167,66 ( Sase sute treizeci mii o suta saizeci si sapte  lei, 66 bani.) lei 

MD.  

La care se adauga TVA:  126 033,53 (O suta douazeci si sase mii treizeci si trei  lei, 53 bani.) lei 

MD 

 Total inclusiv TVA: 756 201,19   (Sapte sute cincizeci si sapte mii doua sute unu lei, 19 bani.) lei 

MD. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem 

lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de executare anexate în 10 (zece) zile . 
 (perioada în litere şi în cifre) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de: 60 (saizeci)_ zile, 

respectiv pînă la data de 20.11.2022.                              
(durata în litere şi în cifre) 

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

6. Alături de oferta de bază: 

depunem ofertă alternativă. 

7. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

8. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

Data:17/09/2022 

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele.                     

(denumirea/numele ofertantului) 

 



 

 

 

ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  0 % din preţul total ofertat). 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă de garantie bancara  

în cuantum de _% lei. 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 2 ani . 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 7 zile calendaristice 

 

 

Data:17/09/2022 

 

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    

„ZEPTO”SRL_________________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARULF3.8 

 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL 

2. Codul fiscal: 1018600024415 

3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307 

4. Telefon: 069527409/069822963 

Fax: 022-49-08-14 

E-mail: zeptosrl@mail.ru 

5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 7917 din 19.04.2021;  

                                                      (numărul, data înregistrării) 

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A 

UNITATILOR DE DREPT 

(instituţia emitentă) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

 

                                    (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7.  Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 

CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor. 

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 

 

9. Principala piaţă de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si 

retele tehnica-edilitare, reconstructiile, consolidarile restaurarile” 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Nr. 

d/o 
Anul Cifra de afaceri anuală, mii lei 

Cifra de afaceri anuală la 31 

decembrie, echivalent mii 

dolari SUA 

1 2019 15 017 810 

2 2020 21 552 1 162 

3 2021 22 329 1  204 

Media anuală: 19 632 000 lei 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat stradal din comuna 

Berezlogi, rl.Orhei 

2. Numărul şi data contractului: nr. 14 din 07.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Berezlogi r. Orhei 

4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA 

b) finală                                              

2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 3 luni 

b) efectiv realizată 80 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 2/15 din 15.12.2020  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия 

г.Вулканешты 

2. Numărul şi data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia 

4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA 

b) finală                                              

1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 2 luni 

d) efectiv realizată 55 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de 

copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstructia retelelor 

electrice interioarea a clădirii) 

2. Numărul şi data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Stăuceni, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA 

b) finală                                              

629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 2 luni 

f) efectiv realizată 50 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 



Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemei electrice – RAPO 

2. Numărul şi data contractului: nr. 36 din 10.06.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani 

4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA 

b) finală                                              

622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 2 

h) efectiv realizată 40 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a 

blocului administrativ 

2. Numărul şi data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA 

b) finală                                              

2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată: 45 zile 

j) efectiv realizată 45 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019 

№ 145 din 26.12.2019   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

 

 



 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie si mопtаrе а doua Сеntrаlе electrice 

fotovoltaice in s.Viisoara si s.Corpaci, rаiоnul Еdinеt 

2. Numărul şi data contractului: nr. 1/21 din 01.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: АО PLAI din satul Viisoara rаiоnul Еdinеt 

4. Adresa beneficiarului: satul Viisoara rаiоnul Еdinеt 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

478 251,20lei MDL/ 28 117,00 dolari SUA 

b) finală                                              

478 251,20lei MDL/ 28 117,00  dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată: 90 zile 

l) efectiv realizată 150 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 1 din 26.08.2021 

 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

 

 



 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a 

sistemului de iluminat public din r-nul Orhei com. Mîrzești. 

2. Numărul şi data contractului: nr. 1 din 21.08.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Mîrzești  r. Orhei 

4. Adresa beneficiarului: s. Mîrzești  r. Orhei 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială                                                                        

1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA 

b) finală                                              

1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată: 3 luni 

n) efectiv realizată 62 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1/23 din 23.10.2020  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 

 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL 

AN DE ACTIVITATE 

(Декларация о схожем опыте) 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nu

me 

beneficiar/Adr

esa 

Calitatea 

antreprenoru

lui
*)

 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perio

ada 

de 

exec

uţie 

a 

lucră

rii 

(luni 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

 Lucrări de modernizare 

a sistemului public de 

iluminare Cărbuna, r. 

Ialoveni 

Primaria 

Carbuna, 

r. Ialoveni 

contractant 

unic  
 145.961,75  0.3 

Nr. 09/1 

din 

02.07.2018 

2 

  

 

Montarea rețelei de 

iluminare publică 

 P. Micleuseni, 

r. Straseni  

contractant 

unic  
145.926,28  0.33  

Nr.5/1 

din 

05.07.2018 

3 

 

Iluminarea stradala 

s.Onitcani r.Criuleni 

 P. Onitcani, 

 r.Criuleni 

contractant 

unic  
242.322,31 0.4 

Nr.17/1 

din 

17.07.2018 

4 
Montarea sistemului 

electric 

 Gimnaziul 

Mihai 

Eminescu 

Nisporeni 

contractant 

unic  
238.587,65 0.36 

Nr18/1 

din 

18.07.2018 

5 

 

Renovarea rețelei de 

iluminat public din s. 

Obileni 

 Primaria 

Obileni, 

r. Hincesti 

contractant 

unic  
238.636,31 0.46 

Nr.10/2  

din  

13.08.2018 

6 

Lucrari de modernizare 

asistemei de canalizare si 

montarea rezervorului 

subteran pentru apa 

menajera 

Gimnaziul Ion 

Creanga s. 

Cania, 

r.Cantemir  

contractant 

unic  
99.972,12 0.5 

Nr.04/1 

 din 

04.09.2018 

7 

Lucrări de montare a 

rețelei de iluminat public 

în satul Fîntînița 

 Primaria 

Fintinita, 

R. Drochia 

contractant 

unic  
157.321,33 0.5 

Nr.14/1 

din 

13.08.2018 

8 

 

Renovarea si restabilirea 

parcului din preajma 

traseului M2 Chisinau-

Soroca din s.Tintareni 

 Primaria 

Tintareni, 

r.Telenesti 

contractant 

unic  
238.887,91 1.5 

Nr.05/1 

din 

05.10.2018 



(Lucrari de pavare) 

9 
Iluminarea stradala in 

com. Pinzareni 

Primaria 

Pinzareni, 

r. Falesti 

contractant 

unic  
235.248,19 1 

Nr.24 

din 

24.10.2018 

10 
Lucrari de iluminare 

stradala din s.Mascauti 

 Primaria 

Mascauti, 

r. Criuleni 

contractant 

unic  
177.127,57 0.4 

Nr.10/1 

din 

10.09.2018

  

11 
Renovarea rețelei de 

iluminat public 

Semionovca, 

r. Stefan Voda 

contractant 

unic  
237.723,00 5 

Nr 26/9 

din 

27.09.2018 

12 

Extinderea sistemului de 

iluminare stradala in s. 

Gura Bicuiui r. Anenii 

Noi 

Primaria Gura 

Bicuiui, 

 r. Anenii Noi 

subantre-

prenor 
116.780,02 0.23 

Nr.1 

din 

12.09.2018 

13 

Restabilirea şi 

modernizarea sistemului 

de iluminat stradal în 

com.Şuri, s.Şuri şi Şurii 

Noi 

 Primaria Suri, 

r. Drochia 

contractant 

unic  
287.838,92 0.6 

Nr.27/2 

din 

27.09.2018 

14 

Lucrări de extindere a 

iluminării stradale s. 

Țareuca și s.Țahnauți 

 

 Primaria 

Tareuca, 

r. Rezina 

 

contractant 

unic  
283.452,50 0.6 

Nr.16 

din 

25.10.2018 

15 

 

 

Lucrări de amenajare a 

teritoriului prin pavarea 

trotuarelor de pe str. 

Suveranității (între 

str.Decebal și str. 300 de 

ani) or.Glodeni 

 Primaria 

orașului 

Glodeni 

contractant 

unic  
229.923,60 1.1 

Nr.7/5 

din 

7.11.2018 

16 

Lucrări de amenajare a 

teritoriului prin pavarea 

trotuarelor pe str.Stefan 

cel Mare (între str.M. 

Eminescu și Tricolorului) 

or.Glodeni 

 Primaria 

orașului 

Glodeni 

contractant 

unic  
428.476,67 2 

Nr. 4/1 

27.12.2018 

17 

Iluminare stardala 

primaria s.Colibasi, r-nul 

Cahul 

 P. Colibasi,  

r. Cahul 

contractant 

unic  
264.986,01 0.46 

Nr.30/1 

din 

30.10.2018 

18 

Reparatia sistemului de 

iluminat stradal in s. 

Constantinovca si s. 

Pervomaisc, r-nul 

Causeni 

 

 P. Pervomaisc 

Causeni 

 

contractant 

unic  
238.898,28 0.5 

Nr.19/1 

 din 

19.11.2018 

19 

 

Extinderea iluminării 

stradale în s. Grigorievca 

 

 Primaria 

Grigorievca 

contractant 

unic  
132.258,86 0.16 

Nr. 18/1 

Din 

18.11.2018 

20 
 

Renovarea interioară a 

 P. Iurceni, 

 r. Nisporeni 

contractant 

unic  
546.167,79 1.2 

18/1 

Din 



pereților tavanelor casei 

de cultură din s.Iurceni, 

r-nul Nisporeni 

18.12.2018 

21 

Extinderea sistemului de 

iluminat stradal din s 

Cusmirca 

Primaria 

Cusmirca 

contractant 

unic  
136.070,99 0.5 

№ 62 din 

28.12.2018 

22 

Iluminareastradală de la 

PT-62U,PT-65U,PT-67U 

din sat. Ecaterinovca, r-

ulCimislia 

Primaria 

Ecaterinovca 

Cimislia 

contractant 

unic  
195.499,94 0.5 

№ 61 din 

27.12.2018 

23 

Lucrari de iluminare 

stradala din s. Mascauti, 

r. Criuleni 

Primaria 

Mascauti 

Criuleni 

contractant 

unic  
119092,18 0.3 

№ 29 din 

26.10.2018 

24 

Lucrari de montare a 

retelei de iluminat public 

din or. Criuleni la 2 

sectoare de case 

Primaria 

Orasului 

Criuleni 

contractant 

unic  
249 996,84 0.4 

№ 66 din 

07.02.2019 

25 

Lucrari de renovare a 

retelei de iluminat public 

din sat. Milestii Mici r-

nul. Ialoven 

Primaria sat. 

Milestii Mici r-

nul. Ialoven 

contractant 

unic  
199 975,51 0.3 

№ 67 din 

19.02.2019 

26 

Lucrari de iluminare 

stradala in s.Pinzareni 

r.Falesti 

Primaria 

s.Pinzareni 

r.Falesti 

contractant 

unic  
200186,66 0.3 

№ 74 din 

22.03.2019 

27 

Lucrari de iluminare 

stradala in sat. Tetcani, r. 

Briceni 

Primaria sat. 

Tetcani r. 

Briceni 

contractant 

unic  
248838,52 0.5 

№ 71 din 

21.03.2019 

28 

Lucrari de reparati a 

retelei de iluminat public 

din s. Borceag, r. Cahul 

Primaria s. 

Borceag r. 

Cahul 

contractant 

unic  
249560,00 0.5 

№ 65 din 

01.02.2019 

29 

Lucrari de iluminare 

stradala din s.Başcalia, r-

nul Basarabeasca 

Primaria 

s.Başcalia, r-

nul 

Basarabeasca 

contractant 

unic  
119200,00 0.5 

№ 56 din 

17.10.2018 

30 

 Lucrari de reparatie si 

modernizare a retelei de 

iluminare publica sat. 

Cioresti r-nul. Nisporeni 

Primaria com. 

Cioresti r. 

Nisporeni 

contractant 

unic   
118652,52  0.3 

№ 56 din 

17.12.2018

  

       

31 

Модернизация 

уличного освещения 

примэрия 

г.Вулканешты 

Comitetul 

Executiv UTA 

Gagauzia 

contractant 

unic   

1.110.889,5

7 
2 

№ 1 din 

12.06.2019

  

32 

Lucrări de instalare a 

iluminării stradale în s. 

Alexeevca, rl Durlesti 

Primaria s. 

Alexeevca, rl 

Durlesti 

contractant 

unic   
172.560,00 0.5 

№ 94 din 

30.05.2019 

33 

ILUMINARE 

STRADALA 

PRIMARIA sat. Colibasi 

r. Cahul 

Primaria sat. 

Colibasi r. 

Cahul 

contractant 

unic   
842.598,60 1.5 

№ 115 din 

22.07.2019 

34 
Restabilirea si 

modernizarea sistemului 

Primaria 

comunei Suri 

contractant 

unic   
471.608,27 1 

№ 113 din 

22.07.2019 



de iluminat stradal in 

comuna Suri, s.Suri si 

Surii Noi 

r-nul Drochia 

35 

Lucrări de cablare si 

conexiuni electrice la 

Gradinita de copii 

Salcioara, nivelul 1, 

nivelul II din com. 

Stăuceni, mun. Chișinău  

 Primaria 

Stăuceni, mun. 

Chișinău 

contractant 

unic   
629.059,78 1.7 

№ 116 din 

26.07.2019 

36 

Lucrari dereparatii 

capitale a unor sectoare 

de iluminat stradal din s 

Grimancauti r Briceni 

Primaria s 

Grimancauti r 

Briceni 

contractant 

unic   
415.291,31 1 

№ 106 din 

03.07.2019 

37 

Lucrari de pavare a 

trotuarului din s.Onitcani 

r.Criuleni 

Primaria 

s.Onitcani 

r.Criuleni 

contractant 

unic   
298 843,55 1 

№ 108 din 

19.07.2019 

38 

Lucrări de reparație a 

sistemei electrice – 

RAPO 

Președintele 

Raionului 

Rîșcani 

contractant 

unic   
622 015,94 1.8 

№ 1 din 

09.09.2019

  

39 

Reconstrucţia silovogo i 

osvetitelinogo 

oborudovania detscogo 

sada v s. Corten r-na 

Taraclia 

 Primaria 

Corten 

Taraclia 

contractant 

unic   
251 940,00 1 

№ 121 din 

30.08.2019

  

40 

Lucrări de renovare a 

rețelelor de electricitate 

interioare și reparații 

curente la CTAS Drochia 

str. Independenței № 15 

(conform volumelor de 

lucru). 

Casa Nationala 

de Asigurari 

Sociale 

contractant 

unic   
398 218,05 2 

№ 1 din 

07.11.2019

  

41 

”Extinderea rețelelor de 

iluminat stradal din 

mun.Bălţi”, conform 

necesităților DGC a 

Primăriei mun.Bălți 

Primaria Balti 

Balti 

contractant 

unic   
874 783,48 2 

№ 139 din 

18.12.2019 

№ 136 din 

18.11.2019 

42 

Lucrări de reparații 

capitale a sistemului de 

electricitate a blocului 

administrativ 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

contractant 

unic   

2 133 

374,88 
1.5 

№ 138 din 

11.12.2019 

№ 145 din 

26.12.2019

   

53 

Extinderea sistemului de 

iluminat stradal in 

s.Șerpeni 

P Serpeni 

Anenii Noi 

contractant 

unic   
467 457,78 1 

№ 140 din 

23.12.2019 

54 

Servicii de montare a 

unui post de transformare 

prefabricat de tip PTPB 

6/0,4KV precum și 

servicii de reparație a 

camerei tehnice de 

alimentare cu energie 

electrică cu ajustarea 

Curtea de 

Conturi 

contractant 

unic   
647.225,78 3 20.05.2020 



schemei electrice 

interioare 

 

Alimentarea cu energie 

electrică a sistemului de 

iluminat public din 

rl.Orhei, com.Morozen 

Primaria 

com.Morozen 

rl.Orhei, 

contractant 

unic   
678.511,86 1 17.06.2020 

55 

Renovarea rețelelor 

electrice interioare și 

exterioare la Gimnaziul 

Hîrjauca din sat. 

Hîrjauca, r-ul Călărași 

Gimnaziul 

Hîrjauca din 

sat. Hîrjauca, 

r-ul Călărași 

contractant 

unic   
235.051,54 1 01.07.2020 

56 

Renovarea retelei de 

iluminat public 

com.Purcari,r-ul Stefan v 

oda 

Primaria 

com.Purcari,r-

ul Stefan v oda 

contractant 

unic   
453.306,01 1 21.07.2020 

57 

Iluminarea stradală a 

s.Cocieri, r-ul Dubăsari 

(evaluarea lucrărilor 

neexecutate) 

Primaria 

s.Cocieri, r-ul 

Dubăsari 

contractant 

unic   
674.769,67 1 30.07.2020 

58 

Reconstrucția și 

modernizarea 

iluminatului stradal în 

s.Temeleuți, rl. Călărași 

Primaria 

s.Temeleuți, rl. 

Călărași 

contractant 

unic   
380.758,85 1 04.09.2020 

59 

Reconstrucția rețelelor de 

alimentare cu energie 

electrică a sistemului de 

iluminat public din r-nul 

Orhei com. Mîrzești. 

Primaria 

r-nul Orhei 

com. Mîrzești. 

contractant 

unic   

1.539.810,7

0 
1 07.09.2020 

60 

Renovarea rețelei de 

iluminare stradală din 

s.Suruceni r. Ialoveni 

Primaria 

s.Suruceni r. 

Ialoveni 

contractant 

unic   
191.789,79 0.5 23.09.2020 

61 

Iluminarea strazilor s. 

Pivniceni r-nul 

Donduseni 

Primaria 

Pivniceni r-nul 

Donduseni 

contractant 

unic   

266.928,55 

 
1 05.10.2020 

62 

Renovarea rețelei de 

iluminat stradal din 

comuna Berezlogi, 

rl.Orhei 

Primaria 

comuna 

Berezlogi, 

rl.Orhei 

contractant 

unic   

2.133.067,5

1 
2 07.10.2020 

63 

Iluminarea strazilor s. 

Pivniceni r-nul 

Donduseni 

Primaria 

Pivniceni r-nul 

Donduseni 

contractant 

unic   
182.713,00 0.5 14.10.2020 

64 

Lucrari de iluminatul 

public stradal  P Bilicenii 

Vechi Singerei 

Primaria 

Bilicenii Vechi 

Singerei 

contractant 

unic   

1.278.110,1

5 
1.5 20.10.2020 

65 

Lucrări de reparații 

capitale a rețelelor 

electrice interne în 

I.P.G.Dumitru 

Matcovschi,s.Vadul-

Rașcov, r.Șoldănești. 

I.P.G.Dumitru 

Matcovschi,s.

Vadul-Rașcov, 

r.Șoldănești. 

contractant 

unic   
339.276,00 1 19.10.2020 

66 
Iluminat electric exterior 

si reconstructia liniei de 

Primaria 

s. Hansca, r. 

contractant 

unic   
258.965,45 1.5 20.10.2020 



cablu electric aerian din 

s. Hansca, r. Ialoveni 

Ialoveni 

67 

Reconstrucția rețelelor de 

alimentare cu energie 

electrică a sistemului de 

iluminat public în 

s.Clișova, rl.Orhei 

Primaria 

s.Clișova, 

rl.Orhei 

contractant 

unic   
916.613,18 1 05.11.2020 

68 

Renovarea si extinderea 

iluminatului stradal din 

comuna Seliste, raionul 

Nisporeni 

Primaria 

Seliste, raionul 

Nisporeni 

contractant 

unic   
293.988,00 1 28.10.2020 

69 

 

Renovarea şi extinderea 

reţelei de iluminat stradal 

din satul Pelivan 

 

Primaria 

Pelivan 

contractant 

unic   
672.870,65 1 30.10.2020 

70 

Extinderea si 

modernizarea sistemului 

de iluminat public cu 

lungimea de 17.60 km în 

s.Ivancea, rl.Orhei 

Primaria 

s.Ivancea, 

rl.Orhei 

contractant 

unic   

1.287.289,4

5 
1 11.11.2020 

71 

Lucrari de constructie si 

mоntаrе а doua Сеntrаlе 

electrice fotovoltaice in 

s.Viisoara si s.Corpaci, 

rаiоnul Еdinеt  

„АО PLAI” 

din satul 

Viisoara 

rаiоnul Еdinеt 

 

contractant 

unic   
478 251,20 1 

№ 1 din 

26.08.2021 

72 

Renovarea retelei de 

iluminat stradal din s. 

Chiperceni, r. Orhei 

Primaria 

 Chiperceni 

Orhei 

contractant 

unic   

1.388.898,8

9 
2 

13 

octombrie 

2021 

73 

Renovarea retelei de 

iluminat public din s. 

Teleșeu, rl. Orhei 

Primaria 

Teleșeu, rl. 

Orhei 

contractant 

unic   

1.021.683,1

6 
2 

3 

noiembrie 

2021 

74 

Lucrări de reparație 

capitală a sistemului de 

electricitate din str. Alba 

Iulia 75/3, mun. Chișinău 

DIRECTIA 

REGIONALA 

CAUTARE 

SALVARE nr 

1  

contractant 

unic   
660.182,14 1.5 

30 

decembrie 

2021 

75 

Iluminare stradală în 

satul Mîndrești, raionul 

Telenești 

Primaria 

Mîndrești, 

raionul 

Telenești 

contractant 

unic   

1.617.520,7

3 
4 

30 ianuarie 

2022 

 

 
*)

 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 

 

Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DCLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Cantitatea 

 

Asigurate 

de la terţi 

sau din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1. Scara 6-10m buc 4 proprii 

2. Masina de gaurit electrice buc 12 proprii 

3. Surubelnite set 12 proprii 

4. Masina de taiat buc 4 proprii 

5. Aspiratoare buc 4 proprii 

6. Autocamion/pasager marfar buc 4 proprii 

7. Autoturism buc 5 proprii 

8. Instrumente set 8 proprii 

9. Multimetru buc 6 proprii 

10. Laser buc 1 proprii 

11 Camion 12t buc 1 proprii 

12 Auto Turn Nisan  buc 1 proprii 

13 Masina de foraj buc 1 Arenda 

fondatori 

14 Maina de tait asfalt  buc 1 proprii 

15 Ciocan pneumatic buc 10 proprii 

16 Schele h-3-6m buc 1 proprii 

17 Polizor unghiular buc 7 proprii 

18 Aparat de sudat buc 3 proprii 

19 Prese hidraulice buc 2 proprii 

20 Cabestane hidraulice buc 3 proprii 

21 Polizoz de sant buc 1 proprii 

22 Autobasculanta 8t  buc 1 terti 

23 Pompe de apa buc 2 proprii 

24 Generator 9 kW buc 2 proprii 

25 Set de efectuarea mansoanelor buc 1 proprii 

26 Plata compactore buc 1 proprii 

27 Masina de taiat asfalt buc 1 proprii 

28 Betoniera 200 l buc 2 proprii 

29 Demolator 28 J buc 2 proprii 

30 Compactor mecanic buc 1 proprii 

31 Set instrumente constructii buc 7 proprii 

32 Auto macara 16T buc 1 terti 



 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 

 

Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitat

e 

Vechimea 

în  munca 

în 

specialitat

e (ani) 

Numărul şi 

denumirea lucrărilor 

similare executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Diriginte de şantier Superioare 8 60 Nr.0541 

22.09.2021 

2. Diriginte de şantier  Superioare 6 15 Nr.3754 

25.05.2017 

3 Electrician autorizat 

gradul 3 

Superioare 12 45 Nr.3019 

27.12.2019 

4 Electrician autorizat 

gradul 3 

Superioare 20 25 Nr.3062 

03.12.2020 

5 Inginer electrician Superioare 5 17    

6 Inginer electrician Superioare 7 20  

7 Maistru/ electromontor Superioare 8 32  

8 Maistru/ electromontor medii 5 10  

9 Maistru/ electromontor medii 7 9  

10 Muncitor/electromontor medii 9 15  

11 Muncitor/electromontor medii 2 7  

12 Muncitor/electromontor medii 5 9  

13 Muncitor/electromontor medii 12 18  

14 Muncitor/electromontor medii 2 8  

15 Muncitor/electromontor medii 3 12  

16 Muncitor/electromontor medii 5 11  

17 Muncitor/electromontor medii 6 8  

18 Muncitor/electromontor medii 3 12  

19 Muncitor medii 5 11  

20 Muncitor medii 2 7  

21 Muncitor medii 2 10  
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