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PARTEA 1
CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectivului — Achizitia lucrdrilor de reconstructie a sistemului de incalzire a
edificiului Palatului National ”Nicolae Sulac” din mun. Chiginau.

2. Amplasarea obiectivului — Republica Moldova, mun. Chisindu. Str. Puskin 21.

3. Beneficiar - I.S. Organizatia Concertistici si de Impresariat "Moldova — Concert”.

4. Autoritate contractantii — I.S. Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova — Concert”.
5. Statutul de protectie: Imobilul este parte componentd a Nucleului istoric al Chisindului — zona
construita protejatd, inscrisd cu nr. 308 in Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 1531/1993.

6. Introducere

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat
ofertantii sd elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii beneficiare si cu
cerintele prevdzute in documentatia de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantd din
documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica a lucrarilor de reconstructie a sistemului
de incdlzire a edificiului Palatului National ”Nicolae Sulac” din mun. Chisindu.

In acest sens, informam, ci oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini si nu satisface
cerintele impuse Tn documentatia de proiect, va fi respinsa ca fiind neconforma.

7. Descriere generala.

Edificiul Palatului a fost construit in anul 1974. Pe parcursul perioadei de exploatare, sistemul de
incélzire nu a fost renovat si modernizat. Actualmente clidirea este dotata cu un sistem de incalzire
centralizat. Sursa de cdldura pentru incalzire este prin punctul termic individual. Conducta de apa
calda T1-T2 = 80-60 °C. Lucrarile de reconstructie a retelei de incalzire prevad Inlocuirea tevilor si a
radiatoarelor de la etajul 1, 2 si 3 din foaier. Coloanele vor fi conectate la sistemul existent din subsol.
Teava din subsol este metalica.

Reconstructia sistemului de Incélzire va fi executat din teava din propilend PP-R/AL PN20 STABI.
Pe orizontal sistema de incalzire prevede montarea tevilor deschise cu robineti de inchidere /
deschidere.

Accesul la infrastructura.

Din punct de vedere a pozitiei geografice, obiectivul este situat in zona centru a orasului Chisinau.
Pe perioada executiei lucrarilor, caile de acces pe santier se vor asigura de pe str. 31 august 1989.
Folosirea arterelor de circulatie pentru accesul provizoriu a transportului / utilajelor pe santier se va
coordona si aproba cu autoritatile locale iar restrdngerea si redirijarea circulatiei se va face cu
aprobarea serviciului Politiei Rutiere. Pentru realizarea lucrarilor nu vor fi necesare masuri de
protejare a retelor de utilitati.

In perimetrul obiectivelor sunt amplasate monumente istorice arhitecturale incluse in Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, care urmeaza a fi protejate pe parcursul lucrarilor
de executie.

Modul de organizare a lucrarilor.

Devizul ofertd va cuprinde un compartiment separat “Organizarea lucrdrilor de santier”, cu
specificarea costurilor de lucrari.

Vezi albumul — Organizarea lucrarilor de constructii.
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Contractantul va avea functia de antreprenor general cu urmatoarele obligatiuni:
1. Prezentarea graficului general de executie, inclusiv receptia lucrarilor;

2. Coordonarea si urmdrirea graficilor de executii a lucrarilor contractate;

3. Completarea Cartii Tehnice a Constructiei.

Lucrari de pregatire a santierului.

In scopul prevenirii accidentelor, lucririle de constructie-montaj vor fi indeplinite in stricta
conformitate cu SNiP 111-4-80 Siguranta muncii in constructii. Administratia unitatii de constructie
este obligata sa asigure muncitorii cu salopete si Incaltaminte de méarimi corespunzatoare, deasemenea
cu mijloace de protectie individuala, corespunzatoare specificului lucrarilor executate. Pentru
necesitdtile procedurii de constructie se vor utiliza retelele de apd si canalizare existente pe teritoriul
santierului. Se vor instala panouri cu inscriptii i avertismente la toate sectoarele de constructii.

Pe perioada lucrarilor de constructie, confectionarea si exploatarea instalatiilor electrice provizorii si
aretelei electrice de santier, se va respecta obligatoriu cerintele indicate in "Regulile de confectionare
a dispozitivelor electrice” si in ”Regulile tehnicii securitdtii in exploatarea dispozitivelor electrice in
intreprinderile industriale”. Muncitorii sunt obligati sa respecte strict cerintele securitatii
antiincendiare la toate etapele constructiei, incepand cu lucrdrile de pregatire, in conformitate cu
”Regulile sigurantei antiincendiare la efectuarea lucrarilor de constructie-monta;j”.

Pe santier va fi instalat un tablou antiincendiar cu necesarul de inventar si un indicator al locatiei
hidrantului antiincendiar.

Blocarea acceselor, trecerilor, intrérilor si iesirilor din cladire, la fel si a céilor de acces la inventarul
si echipamentului antiincendiar, a hidrantului si a mijloacelor de comunicare, sunt interzise. Toate
accesele spre hidrantul antiincendiar, trebuie sa fie in stare buna de functionare, libere pentru acces
si iluminate pe timp de noapte. In cazurile de traversiri ale drumurilor de citre conducte sau cabluri
provizorii, acestea vor fi protejate cu podete sau cu ocolire provizorie.

Indicatorii tehnico-economici:

Nr. | Denumirea U.M. | Indicatori
1 Clasa de importanta a constructiilor II

2 Categoria de importanta B

3 Gradul de durabilitate I

4 Gradul de rezistenta la foc I

5 Clasa de pericol de incendiu constructive a cladirilor E CO

8. Informatii si proiectare.

Documentatia de proiect privind lucrarile de reconstructie a sistemului de incalzire a edificiului
Palatului National “Nicolae Sulac” din mun. Chisiniu, a fost realizata de catre I.M.P Chisinauproiect.
Pentru asigurarea calitatii documentatiei de proiect, In baza careia se va realiza lucrarea, solutiile
tehnice si documentatia de deviz a fost verificata de catre specialistii atestati Tn domeniul verificarii
proiectelor. Ca rezultat al verificarii au fost emise rapoarte de verificare.

Documentatia de proiect cuprinde solutii tehnice si tehnologice:

- Memoriu explicativ;

- Organizarea lucrarilor de constructii;

- Plan general;

- Incilzirea.

Parte integrantd a contractului va fi proiectul de executie, obligatoriu pentru executie de catre
antreprenorul general.

Alte documente care vor fi citite i interpretate ca parte integrantd a contractului de antrepriza vor fi:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica si financiard (Devizul oferta - Formularul nr.7, nr.3 si nr.5);
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c¢) Graficul de timp pentru executia lucrarilor;
d) Garantia de buna executie.

9. Materiale, utilaje, compatibilitati, reglementairi tehnice si standarde utilizate.

In procesul de executie a lucrarilor vor fi utilizate urmitoarele materiale:
1. Radiatoare din otel, tip similar Korado;

2. Supape de inchidere/deschidere, tip similar Danfoss;

3. Regulatoare de presiune, tip similar Danfoss;

4. Mansoane de izolatie, tip similar TUBOLIT PLUS;

5. Robinete cu sfera, tip similar TIEMME;

6. Robinete cu ventil, tip similar Danfoss.

7. Alte materiale cuprinse in proiectul de executie.

Materialele de constructie utilizate in executia lucrarilor trebuie sd dispund de certificate de
conformitate:

- materialele termoizolante;

- Radiatoarele;

- Robinetele;

- alte materiale utilizate.

Materialele noi care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sa dispuna de
agremente tehnice.

Pentru activitdtile de executie a lucrarilor se vor aplica:

1. Legea Republicii Moldova privind calitatea in constructii nr.721-XIII din 02.02.1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;

2. Standardele si reglementarile tehnice din domeniul constructiilor, in vigoare in Republica
Moldova.

8. Mostre.

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea lucrarilor in conformitate cu prevederele
Legii nr.721/1996 privind calitatea in constructii. Antreprenorul general, la toate materialele si
utilajele v-a prezenta probele necesare de laborator si o cantitate de marfa suficienta pentru aprecierea
parametrilor tehnici. Sudarea elementelor din metal se va executa de catre lucratori atestati confirmati
prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate si acreditate in
modul stabilit conform NCM A.03.06-96.

Antreprenorul general are obligatia de a asigura un nivel de calitate corespunzator exigentelor
esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu diriginti de
santier atestati.

9. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor si a lucrarilor. Securitatea constructiilor si a
terenurilor aferente.

Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuatd de catre antreprenorul general conform
parametrilor tehnici stipulati in proiectul de executie, purtand raspundere de calitatea produselor,
transportare, manipulare, depozitare si protectia lor.

Conform Hotararii Guvernului nr.285/1996 cu privire la Regulamentul de receptie a constructiilor si
instalatiilor aferente, antreprenorul asigurd protectia si securitatea lucrarilor executate, in functie de
conditiile atmosferice pana la etapa de receptie la terminarea lucrarilor.

Se impun urmatoarele sortimente de mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate
conform NCM A.08.02:2014:

* casca de protectie rezistentd la foc si penetratie;

* manusi de protectie;

* centurd de sigurantd pentru lucru la indltime sau platforma de lucru la indltime;

* ochelari de protectie praf;

* masca de protectie praf;
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 masca cu filtre de protectie;

* salopetd de protectie.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si atentionare
vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul
de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui
program de securitate si sanatate Tn munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitard de prim
ajutor, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc. La tablourile
electrice de joasd tensiune pentru evitarea socurilor electrice prin atingere indirecta se vor aplica doua
masuri de protectie (legarea la pamant si deconectarea automata in caz de defectiune).

10. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor.

Executantul este obligat de-a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului.

In cazul in care in timpul executiei, in mod exceptional si din cauze bine justificate, se impun ca
necesare anumite modificari la proiectul verificat si stampilat, proiectantul va decide pe propria
raspundere dacd acestea au sau nu legatura cu vreo una din exigentele esentiale verificate in proiect.
In caz afirmativ, aceste modificari trebuie verificate si stampilate de verificatorul atestat, care, In
functie de amploarea lor, va aprecia daca este necesar sau nu sa se verifice din nou tot proiectul, iar
beneficiarul este obligat sa se supuna acestei decizii. Orice modificare adusa, din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini, se va efectua in conditiile contractului de executie. Modificarile vor
fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu / nota justificativd prin care sd fie fundamentatd orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati, In conditiile contractului de
proiectare si executie;

- note de comanda suplimentard (antemasurdtori, liste de cantitéti cu preturi) — daca este cazul;

- note de renuntare (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi) — daca este cazul.

Atentie:

Lucrérile suplimentare / neprevazute identificate in procesul de executie vor fi documentate prin
proces verbal de constatare. Cuantificarea lucrarilor se va efectua prin elaborarea si semnarea de catre
membrii grupului de lucru a listei de cantitati privind lucrarile neprevazute/suplimentare.

Pe parcursul perioadei de executie a lucrarilor, volumele suplimentare de lucrari si/sau ascunse, care
initial nu era posibil de prevazut in proiect, se vor executa de catre antreprenorul general numai dupa
eliberarea solutiilor de proiect de catre autorul proiectului si avizate de catre Beneficiar si Autoritatea
contractanta.

11. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte
necesare pentru executarea lucrarilor.

Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie utilizarea
numai a produselor avizate de institutia responsabild in acest domeniu (dupa caz). Produsele ignifuge
se vor utiliza numai, daca, dispun de agrementul tehnic pentru produsele noi sau daca sunt modificari
ale caracteristicilor produselor existente si vor fi avizate de Centrul de Sanatate Publica asupra
toxicitatii. Lucrdrile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop cu
respectarea strictd a instructiunilor de utilizare elaborate de producator. Executantul lucrarilor este
obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare
autorizate.

12. Cerinte privind calculul costului.
La elaborarea devizului - oferta se va tine cont de prevederile CP L.01.02:2012/A2:2022, emis de
catre Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova.

Elaborat
OKAY Project SRL
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