
Oferta prezentată de SRL ”MEGA NORD CONSTRUCT” nu corespunde 

cerințelor tehnice solicitate, și anume: 

- cheltuielile de transport sunt diferite: pentru lucrările de construcție 3%, 

iar pentru lucrările de montaj - 2%, contrar prevederilor pct. 4.3.2.4 c) din 

cadrul CP L.01.01-2012 ”INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA 

DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN 

METODA DE RESURSE”; 

- poz. 12 – a fost modificat „Codul de resurse” și unitatea de măsura - caiet 

de sarcini (RpCJ06A cu unitate de măsura m), iar conform ofertei (RpI06A în 

m²); 

- poz. 60; 63; 75 - resursele la materialele de baza (F5) nu corespund 

denumirii lucrărilor din caietul de sarcini (Exemplu: Montarea cutiilor de 

ramificație... 50x110x70mm, în F5 resursa este Priza Rj 45 cat.); 

- poz. 64 - lipsa consumului de resursă (nimic x 20=117,1); 

- poz. 77; 78; 79 – a fost modificată unitatea de măsura ( conform Caietului 

de sarcini - buc, iar conform ofertei F5 - unitatea de măsura m). 


