
 

 

Anexa nr. 6 

la Anunț de participare 

Specificația de preț: 
Obiectul: Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă 

Numărul : № MTG – VM - 27/25 

 
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9,10: 

Nr. 

d/o 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

(Marca, GOST, 

tip,echivalent) 

Unitate

a de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preț 

unitar 

fără TVA 

Preț 

unitar 

cu 

TVA 

Suma 

fără 

TVA 

Suma cu 

TVA 

Termen 

de 

livrare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Автоматический 
воздухоотводчик / 
Dezaerator automat 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 54,94 65,93 54,948 65,93 
40 de zile  

  

2 
Аксессуары для 
смесителей / Accesorii 
pentru baterii sanitare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 30,78 36,93 307,8 369,36 
40 de zile  

 

3 
Алюминиевый скотч / 
Bandă adezivă din 
aluminiu 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 20,00 110,58 132,69 2211,6 2653,92 

40 de zile  

 

4 
Американка 
полипропилен / Racord 

Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 32,60 39,12 130,41 156,49 
40 de zile  

 

5 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 34,00 53,80 64,56 1829,47 2195,36 
40 de zile  

 

6 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 110,00 29,41 35,29 3235,32 3882,38 
40 de zile  

 

7 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 44,00 49,93 59,91 2197,00 2636,40 
40 de zile  

 

8 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 126,08 151,30 252,16 302,60 

40 de zile  

 

9 
Американка 
полипропилен / Racord 

Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 2,00 224,80 269,76 449,61 539,53 
40 de zile  

 

10 
Американка 

полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 30,00 27,13 32,55 813,96 976,75 
40 de zile  

 

11 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 6,00 50,84 61,01 305,06 366,07 
40 de zile  

 



 

 

12 
Американка 
полипропилен / Racord 

Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 18,00 67,03 80,43 1206,57 1447,89 
40 de zile  

 

13 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 14,00 74,32 89,19 1040,59 1248,71 
40 de zile  

 

14 
Американка 
полипропилен / Racord 

Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 14,00 94,62 113,54 1324,68 1589,61 
40 de zile  

 

15 
Американка 
полипропилен / Racord 
Olandez PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 2,00 244,18 293,02 488,37 586,05 
40 de zile  

 

16 
Арматура для 

сливного / Mecanism 
de scurgere WC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 6,00 456.00 547,2 2736 3283,2 
40 de zile  

 

17 
Бочонок бронзовый / 
Niplu bronz 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 9,57 11,49 95,76 114,91 
40 de zile  

 

18 
Бочонок бронзовый / 
Niplu bronz 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 17,55 21,06 175,56 210,67 
40 de zile  

 

19 
Бочонок бронзовый / 
Niplu bronz 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 29,18 35,02 291,84 350,20 
40 de zile  

 

20 
Вентилятор / 

Ventilator 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 5,00 570.00 684 2850 3420 

40 de zile  

 

21 
Вентилятор / 

Ventilator 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 13,00 342.00 410,4 4446 5335,2 

40 de zile  

 

22 
Вентилятор / 
Ventilator 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 40,00 570.00 684 22800 27360 
40 de zile  

 

23 
Гофра / Racord 
extensibil 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 5,00 71,82 86,18 359,1 430,92 

40 de zile  

 

24 
Картридж фильтра для 
воды / Cartuș pentru 
filtru 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 2,00 564,30 677,16 1128,6 1354,32 
40 de zile  

 

25 Картридж / Cartuș 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 6,00 1117,2 1340,64 6703,2 8043,84 
40 de zile  

 

26 
Клапан отсекатель / 
Clapeta de inchidere 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 798.00 957,6 798 957,6 
40 de zile  

 

27 Хомут / Clemă 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 22,80 27,36 228 273,6 
40 de zile  

 

28 Клипсы / Clipsa 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 740,00 0,68 0,82 506,16 607,39 
40 de zile  

 

29 Клипсы / Clipsa 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 940,00 0,68 0,82 642,96 771,55 
40 de zile  

 

30 Клипсы / Clipsa  
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 420,00 1,14 1,36 478,8 574,56 

40 de zile  

 

31 Клипсы / Clipsa 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 110,00 3,19 3,83 351,12 421,344 

40 de zile  

 



 

 

32 
Кран для радиаторов 
отопления / Robinet 
calorifer 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 71,00 81,62 97,94 5795,304 6954,36 
40 de zile  

 

33 
Кран для радиаторов 
отопления / Robinet 
calorifer 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 71,00 53,58 64,29 3804,18 4565,01 
40 de zile  

 

34 
Кран для радиаторов 
отопления / Robinet 
calorifer 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 40,00 220,02 264,02 8800,8 10560,96 

40 de zile  

 

35 
Кран для радиаторов 
отопления / Robinet 
calorifer 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 45,00 22,80 27,36 1026 1231,2 
40 de zile  

 

36 
Кран полипропилен / 
Robinet cu bilă PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 27,00 33,06 39,67 892,62 1071,14 
40 de zile  

 

37 
Кран полипропилен / 

Robinet cu bilă PPR 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 23,00 36,48 43,77 839,04 1006,84 

40 de zile  

 

38 
Кран полипропилен / 
Robinet cu bilă PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 23,00 63,15 75,78 1452,58 1743,10 
40 de zile  

 

39 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 8,00 205,20 246,24 1641,6 1969,92 
40 de zile  

 

40 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 126,08 151,30 1260,84 1513,00 
40 de zile  

 

41 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 24,00 132,69 159,23 3184,70 3821,64 
40 de zile  

 

42 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 15,00 132,69 159,23 1990,44 2388,52 
40 de zile  

 

43 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 62,00 49,93 59,91 3095,78 3714,94 
40 de zile  

 

44 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 79,00 52,66 63,20 4160,77 4992,92 
40 de zile  

 

45 
Кран шаровой 

сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 54,00 75,92 91,10 4099,89 4919,87 
40 de zile  

 

46 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 48,00 79,34 95,21 3808,51 4570,21 
40 de zile  

 

47 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 483,36 580,03 4833,6 5800,32 
40 de zile  

 



 

 

48 
Кран шаровой 
сантехника / Robinet 
de trecere cu bila 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 35,00 44,00 52,80 1540,14 1848,16 
40 de zile  

 

49 

Муфта ПВХ 

канализационная / 
Mufta PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 34,20 41,04 68,4 82,08 

40 de zile  

 

50 

Муфта ПВХ 

канализационная / 
Mufta PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 25,08 30,09 100,32 120,38 
40 de zile  

 

51 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 42,00 12,76 15,32 536,25 643,50 
40 de zile  

 

52 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 45,00 15,04 18,05 677,16 812,59 
40 de zile  

 

53 
Муфта полипропилен 

/ Racord PPR 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 23,02 27,63 46,056 55,26 

40 de zile  

 

54 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 32,00 16,64 19,97 532,60 639,12 
40 de zile  

 

55 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 8,00 22,34 26,81 178,75 214,50 

40 de zile  

 

56 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 13,22 15,86 132,24 158,68 
40 de zile  

 

57 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 57,00 15,50 18,60 883,72 1060,47 
40 de zile  

 

58 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 66,00 1,36 1,64 90,28 108,34 
40 de zile  

 

59 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 2,50 3,00 25,08 30,096 
40 de zile  

 

60 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 40,00 2,96 3,55 118,56 142,272 
40 de zile  

 

61 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 277,00 1,14 1,36 315,78 378,93 
40 de zile  

 

62 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 230,00 1,59 1,91 367,08 440,49 
40 de zile  

 

63 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 140,00 2,73 3,28 383,04 459,64 
40 de zile  

 

64 
Муфта полипропилен 
/ Racord PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 5,01 6,01 20,06 24,07 
40 de zile  

 



 

 

65 

Гидрострелка с 
теплоизоляцией / 
Separator hidraulic cu 
izolatie 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 1987,02 2384,42 1987,02 2384,42 
40 de zile  

 

66 
Насос погружной / 
Pompă submersibilă 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 5700.00 6840 5700 6840 
40 de zile  

 

67 
Насос сантехника / 
Pompa 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 1824.00 2188,8 1824 2188,8 
40 de zile  

 

68 
Насос сантехника / 
Pompa 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 1270,41 1524,49 12704,16 15244,99 
40 de zile  

 

69 
Насос сантехника / 
Pompa 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 15,00 2850.00 3420 42750 51300 
40 de zile  

 

70 

Отвод ПВХ 
канализационный / 
Cot PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 20,00 33,06 39,67 661,2 793,44 
40 de zile  

 

71 

Отвод ПВХ 
канализационный / 
Cot PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 24,00 38,76 46,51 930,24 1116,28 
40 de zile  

 

72 

Отвод ПВХ 
канализационный / 

Cot PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 39,44 47,33 39,44 47,33 

40 de zile  

 

73 

Отвод ПВХ 
канализационный / 
Cot PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 42,00 5,60 6,73 235,56 282,68 
40 de zile  

 

74 

Отвод ПВХ 

канализационный / 
Cot PVC  sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 50,00 5,60 6,73 280,44 336,52 
40 de zile  

 

75 
Отвод полипропилен 

45° / Cot PPR 45° 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 310,00 1,36 1,64 424,08 508,89 

40 de zile  

 

76 
Отвод полипропилен 
45° / Cot PPR 45° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 240,00 2,05 2,46 492,48 590,97 
40 de zile  

 

77 
Отвод полипропилен 
45° / Cot PPR 45° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 140,00 3,87 4,65 542,64 651,16 
40 de zile  

 

78 
Отвод полипропилен 
45° / Cot PPR 45° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 20,00 5,70 6,84 114 136,8 
40 de zile  

 

79 
Отвод полипропилен 
90° / Cot PPR 90° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 610,00 2,05 2,46 1251,72 1502,06 
40 de zile  

 

80 
Отвод полипропилен 
90° / Cot PPR 90° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 470,00 3,42 4,10 1607,4 1928,88 
40 de zile  

 



 

 

81 
Отвод полипропилен 
90° / Cot PPR 90° 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 185,00 3,87 4,65 717,06 860,47 
40 de zile  

 

82 
Отвод полипропилен 

90° / Cot PPR 90° 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 54,00 6,15 7,38 332,42 398,90 

40 de zile  

 

83 
Заглушка 
полипропилен / Dop 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 40,00 0,91 1,09 36,48 43,77 
40 de zile  

 

84 
Заглушка 
полипропилен / Dop 

PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 20,00 1,36 1,64 27,36 32,83 
40 de zile  

 

85 
Заглушка 

полипропилен / Dop 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 20,00 1,82 2,18 36,48 43,77 
40 de zile  

 

86 
Колено ППР / Punte 
ocolire PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 60,00 4,33 5,19 259,92 311,90 
40 de zile  

 

87 
Колено ППР / Punte 
ocolire PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 60,00 5,70 6,84 342 410,4 
40 de zile  

 

88 
Колено ППР / Punte 
ocolire PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 50,00 14,59 17,51 729,6 875,52 
40 de zile  

 

89 

Переход ПВХ 
канализационный / 
Reducție PVC sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 3,00 23,94 28,72 71,82 86,184 
40 de zile  

 

90 
Переход 
полипропилен / 
Reducție PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 20,00 1,36 1,64 27,36 32,832 
40 de zile  

 

91 
Переход 
полипропилен / 
Reducție PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 20,00 2,96 3,55 59,28 71,136 

40 de zile  

 

92 
Переход 
полипропилен / 
Reducție PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 40,00 3,87 4,65 155,04 186,048 
40 de zile  

 

93 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 18,00 778,11 933,74 14006,1 16807,35 
40 de zile  

 

94 
Радиатор стальной 

панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 16,00 666,90 800,28 10670,4 12804,48 
40 de zile  

 

95 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 16,00 890,56 1068,68 14249,0 17098,90 
40 de zile  

 

96 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 16,00 494,07 592,89 7905,21 9486,25 
40 de zile  

 

97 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 8,00 564,50 677,40 4516,04 5419,24 
40 de zile  

 



 

 

98 
Радиатор стальной 

панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 444,46 533,35 444,46 533,35 
40 de zile  

 

99 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 3,00 336,93 404,32 1010,81 1212,97 
40 de zile  

 

100 
Радиатор стальной 
панельный / Radiator 
din oțel 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 29,00 391,52 469,82 11354,1 13624,95 

40 de zile  

 

101 
Решетка 
вентиляционная / 
Grilaj de ventilare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 73,00 39,90 47,88 2912,7 3495,24 
40 de zile  

 

102 
Решетка 
вентиляционная / 

Grilaj de ventilare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 22,00 57.00 68,4 1254 1504,8 
40 de zile  

 

103 
Решетка 
канализационная / 
Grătar de canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 48,00 1881.00 2257,2 90288 108345,6 
40 de zile  

 

104 Сифон / Sifon 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 16,00 102,60 123,12 1641,6 1969,92 

40 de zile  

 

105 
Смеситель / Baterie 
sanitară 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 5,00 855.00 1026 4275 5130 
40 de zile  

 

106 
Смеситель / Baterie 
sanitară 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 9,00 1368.00 1641,6 12312 14774,4 
40 de zile  

 

107 
Смеситель / Baterie 

sanitară 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 5,00 684.00 820,8 3420 4104 

40 de zile  

 

108 
Смеситель / Baterie 
sanitară 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 12,00 456.00 547,2 5472 6566,4 
40 de zile  

 

109 
Смеситель / Baterie 
sanitară 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 7,00 912.00 1094,4 6384 7660,8 
40 de zile  

 

110 
Смеситель / Baterie 
sanitară 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 11,00 1083.00 1299,6 11913 14295,6 
40 de zile  

 

111 Трап / Rigola dus  
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 3,00 155,04 186,04 465,12 558,14 
40 de zile  

 

112 
Тройник бронзовый / 
Teu egal alama 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 8,00 29,41 35,29 235,29 282,35 
40 de zile  

 

113 
Тройник бронзовый / 
Teu egal alama 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 142,27 170,72 142,27 170,72 
40 de zile  

 

114 

Тройник ПВХ 
канализационный / 
Ramificatie PVC sistem 
de canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 11,00 69,54 83,44 764,94 917,92 

40 de zile  
 



 

 

115 

Тройник ПВХ 
канализационный / 
Ramificatie PVC sistem 
de canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 7,00 39,90 47,88 279,3 335,16 
40 de zile  

 

116 

Тройник ПВХ 
канализационный / 
Ramificatie PVC sistem 
de canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 2,00 13,33 16,00 26,67 32,01 
40 de zile  
 

117 

Переход ПВХ 
канализационный / 
Reducție PVC sistem de 
canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 23,94 28,72 95,76 114,91 
40 de zile  

 

118 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 110,00 1,82 2,188 200,64 240,76 
40 de zile  

 

119 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 220,00 2,73 3,28 601,92 722,30 
40 de zile  

 

120 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 160,00 2,96 3,55 474,24 569,08 

40 de zile  

 

121 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 45,00 4,56 5,47 205,2 246,24 
40 de zile  

 

122 

Тройник 

полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 30,00 4,10 4,92 123,12 147,74 
40 de zile  

 

123 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 70,00 4,33 5,19 303,24 363,88 

40 de zile  

 

124 
Тройник 
полипропилен / Teu 
PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 22,00 7,98 9,57 175,56 210,67 

40 de zile  

 

125 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 12,00 68,4 82,08 820,8 984,96 
40 de zile  

 

126 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 38,00 131,1 157,32 4981,8 5978,16 
40 de zile  

 

127 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 202,92 243,50 2029,2 2435,04 
40 de zile  

 

128 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 

canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 10,00 51,50 61,80 515,05 618,06 
40 de zile  

 

129 

Труба ПВХ 

канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 18,00 26,10 31,32 469,90 563,88 
40 de zile  

 

130 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 31,00 44,46 53,35 1378,26 1653,91 

40 de zile  

 



 

 

131 

Труба ПВХ 

канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 8,00 26,10 31,32 208,84 250,61 
40 de zile  

 

132 
Труба ПВХ 
канализационная / Tub 
canalizare PVC 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 365,94 439,12 1463,76 1756,51 

40 de zile  

 

133 
Люк канализационный 
/ Capac canalizare 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 48,00 1482.00 1778,4 71136 85363,2 
40 de zile  

 

134 
Труба полипропилен / 
Tub PPR 

Conform Caietului  

de sarcini м / m 456,00 9,34 11,21 4262,68 5115,22 
40 de zile  

 

135 
Труба полипропилен / 
Tub PPR 

Conform Caietului  

de sarcini м / m 507,00 13,90 16,68 7051,35 8461,62 
40 de zile  

 

136 
Труба полипропилен / 
Tub PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
м / m 249,00 23,48 28,18 5847,51 7017,01 

40 de zile  

 

137 
Труба полипропилен / 
Tub PPR 

Conform Caietului  

de sarcini м / m 62,00 35,34 42,40 2191,08 2629,29 
40 de zile  

 

138 
Умывальник / 
Chiuveta 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 2,00 34,2 41,04 68,4 82,08 
40 de zile  

 

139 
Умывальник / 
Chiuveta 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 9,00 1140. 1368 10260 12312 
40 de zile  

 

140 
Термоизоляционная 
трубка / Tub 

termoizolant 

Conform Caietului  

de sarcini м / m 80,00 51,3 61,56 4104 4924,8 
40 de zile  

 

141 Унитаз / Closet 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 2166.0 2599,2 8664 10396,8 
40 de zile  

 

142 
Крепление для 
унитаза / Set pentru 
montarea closetului 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 4,00 22,8 27,36 91,2 109,44 
40 de zile  

 

143 

Комплект для 

монтажа смесителя / 
Set de montare a 
bateriei sanitare 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 45,6 54,72 182,4 218,88 

40 de zile  

 

144 Бак / Rezervor 
Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 5882,4 7058,88 5882,4 7058,88 
40 de zile  

 

145 
Бак расширительный / 
Vas de expansiune 

Conform Caietului  

de sarcini шт / buc 1,00 1710.0 2052 1710 2052 
40 de zile  

 

146 Бойлер / Boiler electric 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 6648,48 7978,17 6648,48 7978,17 

40 de zile  

 

147 
Котел отопления / 
Cazan pe gaz 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 6,00 7463,7 8956,50 44782,5 53739,00 

40 de zile  
 

148 
Обогреватель / Aparat 
încălzire aer (convector) 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 2850.0 3420 11400 13680 

40 de zile  

 

149 Фильтр / Filtru 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 96,216 115,45 192,43 230,91 

40 de zile  
 

150 Фильтр / Filtru 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 41,496 49,79 82,99 99,59 

40 de zile  
 

151 Фильтр / Filtru 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 14,00 64,29 77,15 900,14 1080,17 

40 de zile  
 



 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Maracuța Veronica 

În calitate de: Inginer Secția Tehnică 

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 

Data „02” iunie 2025 

152 
Фильтр для воды / 
Filtru de apă 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 1153,68 1384,41 1153,68 1384,416 

40 de zile  
 

153 
Фильтр для воды / 
Filtru de apă 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 1453,5 1744,2 1453,5 1744,2 

40 de zile  
 

154 
Фильтр для воды / 
Filtru de apă 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 18274,2 21929,04 18274,2 21929,04 

40 de zile  
 

155 
Фильтр для воды / 
Filtru de apă 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 13167.0 15800,4 13167 15800,4 

40 de zile  
 

156 
Фильтр полипропилен 
/ Filtru PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 41,04 49,248 164,16 196,99 

40 de zile  
 

157 
Фильтр полипропилен 
/ Filtru PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 68,4 82,08 136,8 164,16 

40 de zile  

 

158 
Фильтр полипропилен 
/ Filtru PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 2,00 91,2 109,44 182,4 218,88 

40 de zile  

 

159 
Фильтр полипропилен 
/ Filtru PPR 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 171 205,2 171 205,2 

40 de zile  
 

160 Пакля / Canepa 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 3,00 51,3 61,56 153,9 184,68 

40 de zile  
 

161 
Муфта стальная / 
Mufta oțel 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 10,00 49,02 58,824 490,2 588,24 

40 de zile  
 

162 
Трос сантехнический / 
Dispozitiv de desfundat 
scurgere 

Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 1,00 304,38 365,25 304,38 365,25 

40 de zile  
 

163 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 25,00 43,32 51,984 1083 1299,6 

40 de zile  

 

164 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 12,00 798 957,6 9576 11491,2 

40 de zile  
 

165 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 9,00 141,36 169,63 1272,24 1526,68 

40 de zile  
 

166 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 279,3 335,16 1117,2 1340,64 

40 de zile  

 

167 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 10,00 43,32 51,98 433,2 519,84 

40 de zile  
 

168 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 30,00 59,28 71,13 1778,4 2134,08 

40 de zile  
 

169 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 4,00 330,6 396,72 1322,4 1586,88 

40 de zile  
 

170 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 19,00 82,08 98,49 1559,52 1871,42 

40 de zile  
 

171 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
шт / buc 3,00 555,18 666,21 1665,54 1998,64 

40 de zile  
 

172 Шланг / Furtun 
Conform Caietului  

de sarcini 
м / m 40,00 19,665 23,598 786,6 943,92 

40 de zile  

 

Valoarea totală (lei):  
653172,5

5 

 

783807,06 

 

40 de zile  
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