



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия «Vankisan» SRL
2. Фискальный код 1003611006154
3. Адрес центрального местонахождения or.Ceadir-Lunga, ул. Танасогло,22
4. Телефон 069119696
- Факс \_\_\_\_\_
- E-mail vankisanv@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации MD0099090, 26.04.2010  
(номер, дата регистрации)

**Camera Inregistrarii de Stat**

(выдающее учреждение)

6. Вид деятельности, по областям Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.  
(в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (свидетельство) Ser.A MMII nr.036733 din 26.04.2010 Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.  
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)

8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: \_\_\_\_\_

(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: Republica Moldova

10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев
1	2017-2019	5 142,0	
		Средняя годовая:	1 714,0

Дата заполнения: 06.04.2020г.

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора**

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспечены третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	<b>Производственные помещения</b>			
	Админздание	шт	1	
	Производственная база	шт	1	
	Складские помещения	шт	4	
2	<b>Специальная техника:</b>			
	Автомобиль GAZ 53	шт	1	
	Автокран	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Трактор Т40	шт	1	
	Экскаватор ЕО 2621	шт		Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Автогрейдер	шт	1	Дог.аренды №3/17 11,05,17,
	Прицеп Т16	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Каток R 8-14 de 14tf	шт	1	Дог.аренды

				№7/17 10,07,17,
3	<b>Оборудование</b>			
	Сварочный аппарат	шт	1	
	Электропила	шт	1	
	Шуруповерт	шт	1	
	Бетономешалка	шт	2	
	Перфоратор	шт	3	
	Леса	комплект		
4	<b>Измерительные приборы</b>			
	Нивелир	шт	1	
	Теодолит	шт	1	
	Рулетка 100м	шт	1	
	Рулетка 20м	шт	1	



Подписано:

**"VANKISAN"**

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	2	3	4	5	6
	Руководитель стройки Кисеев Д.Н.	высшее	45	40	Ser.2019-DS Nr.0458 din 28.03.19.
	Специалисты				
	Плотники		2		
	Штукатуры		3		
	Плиточники		3		
	Каменщики		3		
	Бетонщики		4		
	Водитель		1		
	Тракторист		1		
	Экскаваторщик		1		
	Крановщик		1		
	Маляр-штукатур		2		
			18		



*Т. Ромалийская*

Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: «Vankisan» SRL

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrări de pavare a unui segment de trotuar pe strada "Republicii" din satul Pașcani  
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	Год 2020			
		Месяц			
		1 мес	2 мес		
1.	Организация строительного участка				
2.	Lucrări de pavare a unui segment de trotuar pe strada "Republicii" din satul Pașcani	+	+		

Дата составления: 06.04.2020 г.

Подписано:

**"VANKISAN"**

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№.	Предмет договора	Наименование/ фамилия бенефициара/ адрес	Качество подрядчик а'	Цена договора/ стоимость выполнен ных работ (тыс. лей	Период выполне ния работ (месяцы)	Номер и дата протокол а приемки при завершен ии работ
1	Устройство щебеночной дороги по ул. Суворова в с.Гайдар, Чадыр-Лунгского района	Примария с. Гайдар	единый участник договора	427,1	Апрель-май 2018	
2	Ремонт ДК с. Кортен	Примария с.Кортен Тараклийского района	единый участник договора	456,2	Июнь-июль 2018	
3	Благоустройство лицея с. Бешгиоз (брусчатка 2 200м2)	Лицей с. Бешгиоз	ООО «Амборио»	1 325,2	Сентябрь 2018	
4	Обустройство территории ДЮСША №2 брусчаткой в м. Чадыр-Лунга	ДЮСША №2	единый участник договора	295,4	Ноябрь-декабрь 2018	
5	Ремонт актового зала в полиции г. Чаадыр-Лунга	Directia de Politia a UTA Gagauzia	единый участник договора	125,1	Декабрь 2018	
	<b>Итого</b>			<b>2 629,0</b>		

Итого

\* Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата заполнения: 05.04.2020 г.

Подписано: S.R.L.

Фамилия/имя: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL

\* Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата заполнения:

Подписано:

Фамилия/имя:

Должность в рамках фирмы:

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL





**Reparatiia trotuarului in s.  
Pascani, com. Manta-r. Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Manta-r. Cahul**

Valoarea de deviz 439 987 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. "Reparatiia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul" povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml)</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,800	178,75 178,75	2 645,44 2 645,44
2	PC02A	Cofraje pentru betoane	m2	8,000	73,87 54,78	590,98 438,22
3	TsH112C	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc	0,310	9 292,00 4 060,00	2 880,52 1 258,60
4	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	420,000	5,25 5,25	2 205,00 2 205,00
5	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,200	25,95 25,95	316,55 316,55
6	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	12,200	42,67 42,67	520,55 520,55
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	12,200	6,15	75,00



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15 , V=27.6 m3	m	1 380,000	85,74 17,30	118 322,58 23 871,24
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	174,000	230,92 60,20	40 180,82 10 474,28
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	654,000	205,55 60,20	134 429,11 39 368,86
		<b>Total "Reparatia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul" povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml) Inklusiv salariu</b>				<b>302 166,55 81 098,74</b>

		Прямые затраты	lei	302 167
10		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 247
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	21 937
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %	17 117
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	359 468
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 189
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	366 657
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	73 330
		<b>Total deviz:</b>		<b>439 987</b>
		<b>Inklusiv salariu</b>		<b>81 099</b>



*[Handwritten signature]*

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Reparatiia trotuarului in s.  
Pascani, com. Manta-r. Cahul**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Manta-r. Cahul**

Valoarea de deviz 439 987 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,600	57,66	438,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 086,668	57,66	62 657,27
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,000 180,118	35,00 57,66	2 205,00 10 385,60
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,960	35,00	1 258,60
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,164	57,66	1 508,61
6.	9312040019600	Sapator	h-om	45,880	57,66	2 645,44
<b>Total manopera</b>						<b>81 099</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,140	250,00	1 035,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,140	250,00	1 035,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	70,960	200,00	14 192,00
4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,014	3 200,00	44,80
5.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,003	3 200,00	9,60
6.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,010	3 200,00	32,00
7.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,480	90,00	43,20
8.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	8,00	9,60
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 407,600	1,40	1 970,64
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 324,800	1,40	1 854,72
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 024,440	1,40	18 234,22
12.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=40mm	m2	663,810	100,00	66 381,00
13.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare t=60mm	m2	176,610	125,00	22 076,25
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,600	800,00	22 080,00
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15	m	1 386,900	50,00	69 345,00
16.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,568	15,00	8,52
17.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,336	15,00	5,04
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,560	60,00	993,60
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,140	5,00	20,70
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>219 371</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952500005601	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	5,797	120,00	695,64
----	---------------	------------------------------------	------	-------	--------	--------

2.	2952500005602	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	7,719	120,00	926,28
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,375	200,00	75,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 697</b>

Прямые затраты	lei	302 167
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 247
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	21 937
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %	17 117
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	359 468
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 189
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	366 657
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	73 330

3. **Total devizi:** **439 987**



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Прямые затраты (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад)		359 468
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна		366 657
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %		7 189
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна+Сметна		373 846
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %		73 330
<b>Total devizi:</b>		<b>439 987</b>



Obiect Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Investitor  
Manta-r. Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. "Reparatiia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul" povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml)</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	PC02A	Cofraje pentru betoane	m2			73,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 200,00	5,60
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 200,00	1,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 200,00	4,00
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	90,00	5,40
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	8,00	1,20
3	TsH112C	Demontarea stlpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc			9 292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,0000	35,00	4 060,00
	2952500005601	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	18,7000	120,00	2 244,00
	2952500005602	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	24,9000	120,00	2 988,00
4	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			5,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	35,00	5,25
5	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
6	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,15
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15, V=27.6 m3	m			85,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	800,00	16,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			230,92 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare t=60mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,40	22,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	200,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			205,55 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=40mm	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,40	22,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	200,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L.S.



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66  
Certificat de conformitate Nr. 001157  
Valabil pina la 4 ianuarie 2020  
Conform 6665-91

  
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47  
MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

### CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 859

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:  
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:  
Absorbția de apă GOST/Real {%}:  
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:  
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:  
Pierderea rezistenței GOST/Real{%}:  
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:  
Termen de garanție:  
Masa Netto: 1 584 Kg.  
Masa Brutto: 1 614 Kg.  
Cantitatea pe palet: 36 buc  
Data fabricării(in serie) 15 octombrie 2018  
Data încărcării: 25 octombrie 2018  
Cantitatea încărcării: 288 buc  
Numarul facturii: IM0763861  
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36  
Min 28.9 / 36.7  
Max 5.0 / 2.0  
Min 4.1 / 4.7  
F 150 / F 150  
Max 5 / 1.6  
Max 300 / 32.2  
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie

Neculai S



Data eliberării 25.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT"S.R.L.

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2  
Certificat de conformitate Nr.000890  
Valabil pina la 29 decembrie 2018  
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

MD2023,mun,Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

### CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 012

**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROSU 9.6**

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROSU
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<b><u>Min. 39.29 / 41.2</u></b>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm <sup>2</sup> }:	<b><u>Max. 0.7 / 0.47</u></b>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<b><u>Min.5.24 / 5.32</u></b>
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<b><u>F 150 / F 200</u></b>
Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:	<b><u>Max. 5.0 / 1.95</u></b>
Absorbția de apă GOST/Real { %}:	<b><u>Max. 6.0 / 1.65</u></b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<b><u>Max. 30.0 / 43.6</u></b>
Termen de garanție:	<b><u>2 ani</u></b>
Masa Netto:	<u>1 296 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 326 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,6 m<sup>2</sup></u>
Data fabricarii(in serie)	<u>23 august 2018</u>
Data incarcarii:	<u>29 octombrie 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>9 m<sup>2</sup></u>
Numarul facturii:	<u>IM0765201</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie



Neculai S

Data eliberarii **29.10.2018**





FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT"S.R.L.



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2  
Certificat de conformitate Nr.000890  
Valabil pina la 29 decembrie 2018  
Conform SM 270:2008

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 266**

**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:  
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:  
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm<sup>2</sup>):  
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:  
Rezistența la îngheț-dezgeț GOST/Real {cicluri}:  
Pierdere rezistenței GOST/Real{%}:  
Absorbția de apă GOST/Real {%}:  
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:  
Termen de garanție:  
Masa Netto: 1 152 Kg.  
Masa Brutto: 1 182 Kg.  
Cantitatea pe palet: 11,52 m<sup>2</sup>  
Data fabricării(in serie) 31 octombrie 2018  
Data încărcării: 2 noiembrie 2018  
Cantitatea încărcării: 126,72 m<sup>2</sup>  
Numarul facturii: IM0765394  
Beneficiar: AXERVAT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min.5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie

Neculai\_S



Data eliberării 02.11.2018





AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ  
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”

MD 3909 or. Cahul, str. 31 August. 15. . tcl. 029929622\* tel/fax 029927493

La nr. 28 din 14.10.2019  
42 nr. 21.10.2019

**A V I Z**

Eliberat întreprinderii SRL „Vankisan” conform cererii nr. 28 din 14.10.2019 și listei actelor depuse de către agentul economic din 10.2019 privind participarea la Licitările publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 1.08.2020  
În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității cu rebot sau abateri de la soluțiile de proiect.		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de încălcare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		NU
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor, persoane atestate, mecanisme și sau utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	DA	
	Inclusiv la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor	DA	

Șef DST, „Sud”



Exec.

B.NU 30 ac





REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0458

Eliberat domnului (doamnei): **Chiseev Dmitri**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 martie 2019**

Valabil până la **28 martie 2024**



Anatol USATII

Secretar de Stat





REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SOCIETATEA COMERCIALĂ "VANKISAN" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1003611006154**

*Data înregistrării*

**22.07.2003**

*Data eliberării*

**26.04.2010**

**Capacli Semion, registrator**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătură*

MD 0099090







**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 476 din 13.12.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «VANKISAN» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «VANKISAN» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003611006154.**

Data înregistrării de stat: **22.07.2003.**

Sediul: **MD-6101, str. Tanasoglo, 22, mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova. tel. 069119696.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de construcții;**
- 2 Lucrări de tencuire;**
- 3 Lucrări de tâmplărie;**
- 4 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 5 Transporturi rutiere de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: ROMALIISKAIA TATIANA, IDNP 2000039111160,**

Asociați:

- 1. ROMALIISKAIA TATIANA , IDNP 2000039111160**  
**cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.12.2018.

Registrator



*Lidia Gradinar*

Gradinar Lidia



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A2008124 - 57 din 24.03.2020  
№ of

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. VANKISAN S.R.L.</b>	1003611006154
Adresa sediului de biră (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Tanasoglo nr.22	9602-OR.CEADIR-LUNGA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 08.04.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

I.o. началника УНО Чадыр-Лунга

L.S./M.P.  
Execuitor: **Лопеннова Ирина**  
Funcția / Должность  
Служба / Управление  
FISCAL DE STAT

  
Semnătura/Подпись

Ivanova Maria


Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” // 24.03.2020 ora 15:39:57  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (516,56)





## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL VANBISAN pentru perioada 31.10.2019 20 19  
 (Denumirea completă) 42064004 Cod CUIO  
1003611006154 Cod IDNO  
 Sediul: MD 42064004 Cod poștal 42064004 Razonul (municipiul, UTA); Localitatea 9602 Cod CUATM  
Str. Inauntru de la strada, nr. bl. 4339 Cod CAEM-2  
 Activitatea principală Industria  
 Forma de proprietate 4 actiunari Cod GFP 96  
 Forma organizatorico-juridică 4 actiunari Cod CFOJ 530  
 Date de contact: Tel. 076721641 e-mail adost@mail.ru  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Șafarnea M.L.  
076721641

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	42129	59750
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	992	1272
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	64637	319362
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	32612	32612
	Creanțe ale bugetului	220	2367	6590
	Creanțe ale personalului	230	464197	303993
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	290139	294
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2066	2073
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	999993	626552
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	999993	626552



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	575236	575236
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	96574
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	529936	597810
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	221226	22504
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50200	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3022	
	Datorii față de buget	520	54909	932
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	329957	22442
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	919193	626552

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la subapril pînă la ianuarie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	1022426	603022
Costul vânzărilor	020	276249	495631
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	406179	107391
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		1345
Cheltuieli administrative	060	159434	93403
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24253	620
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	221292	12023
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		7751
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	221292	19781
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	26664	3204
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	195228	16574

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
4	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.160 + rd.170 + rd.171 + rd.172)	180				



*Handwritten signature and text: "Kafayaca M. U."*



# ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Чадыр-Лунга

от 26 февраля 2018 год

Настоящий Договор заключен между SRL VANKISAN (в дальнейшем Подрядчик) в лице директора Т.Ромалийская с одной стороны и Чадыр-Лунгское ООО Амборио (в дальнейшем Заказчик) в лице директора Н.Кисеева лицензия серия А ММII №036114 от 28 июня 2012 года, с другой стороны действующего на основании Устава заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Учитывая то, что Заказчик желает, чтобы Подрядчик выполнил работы по объекту: - Благоустройство территории лица в с.Бешгиоз Стороны согласились:

1. Смета расходов является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 1325000 леев (Один миллион триста двадцать пять тысяч) с учетом НДС.
2. Начало работ 01 марта 2018 года сроком до 31 мая 2018 года.
3. Учитывая суммы, которые Заказчик должен выплатить Подрядчику, как указано выше, Заказчик договаривается с Подрядчиком о выполнении и завершении работ и устранении все выявленных дефектов в соответствии со всеми аспектами настоящего договора.
4. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику в зависимости от выполнения и завершения работ после устранения дефектов, сумму по ценам Договора или другую сумму согласно установленным срокам и условиям Договора.
5. За несоблюдение срока выполнения данного Договора Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки стоимости выполненных работ.
6. За несвоевременную оплату выполненных работ, Заказчик оплачивает штраф. В размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7. В случае возникновения обстоятельств, признанных форс-мажорными, Стороны освобождаются от ответственности по выполнению принятых обязательств, если сложившиеся независимые от Сторон условия препятствуют их исполнению. По ликвидации форс-мажорных обстоятельств и возвращении условий к исходным, обязанности возобновляются.
8. Все возникшие вопросы по данному Договору рассматриваются в Экономическом Суде РМ.
9. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторон своих обязательств.
10. В документах Договора не допускаются исправления и изменения без согласования сторон.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик:  
SRL VANKISAN  
Чадыр-Лунга,

ф/к1003611006154 код TVA 4200360  
MD65FT222481200273887498



Заказчик:  
ООО Амборио

Чадыр-Лунга, ул. Молодежная, 9/1  
ф/к 1003611001595 код TVA 4200310  
MD11ML00000000225114335



2018-0000001063



## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

### ДОГОВОР ПОДРЯДА № 25

о закупке посредством ценовой оферты с объявлением

« 07 » декабря 2018 г.

Чадыр-Лунга  
(муниципий, город, уезд)

#### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года, между **Scoala sportiva pentru copii si adolescenti 2, mun. Ceadir-Lunga,** (наименование закупающего органа) с местонахождением mun. Чадыр-Лунга ул. Проездная, 3А, телефон: 0291 2-20-49, факс: 0291 2-20-49, e-mail: dussha-2c-lunga@inbox.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 25382 от «07» ноября 2018 года, в лице директора Молла Михаила Васильевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL "Vankisan",** с местонахождением в mun. Чадыр-Лунга ул. Танасогло, 22, (наименование экономического оператора) (населенный пункт) телефон: \_\_\_\_\_, моб. телефон: 069119696, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: aodost@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, № 18861 от « 23 » апреля 2015 года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия № 036733 серия А ММII от 26 апреля 2010 года, выданная **Camera de Licentiere RM,** на пять лет, для видов деятельности **Constructia de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii (se permit lucrarile conform listei indicate in anexa),** в лице директора Ромарийской Т., в качестве Подрядчика, с другой стороны.

#### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Amenajarea teritoriului școala sportivă nr 2 pietre de pavaj de pe str. Proezdnaia 3a mun. Ceadir-Lunga,** Код CPV: **45233252-0** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.



### 3. Период выполнения

Длительность выполнения работ по договору составляет **1 (один)** месяц с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

### 4. Стоимость работ и порядок оплаты

Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **295400,00 (Двести девяносто пять тысяч четыреста)** леев (включая НДС) **статья 319220.**

Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

## 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

**SSPCA N2 CEADIR-LUNGA**

Адрес: м. Чадыр-Лунга, ул. Проездная, За

Тел./Факс: 0 291 2-20-49

Наименование банка: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Адрес

банка:

Код банка: TREZMD2X

Расчетный счет: MD39TRPDAR319220A14834AC

Фискальный код: 1014601000137

«ПОДРЯДЧИК»:

**SRL "Vankisan"**

Адрес: м. Ч-Лунга, ул. Танасогло, 22

Тел./Факс: 0 69119696

Наименование банка: FinComBank S.A. fil.nr.12 Comrat

Адрес

банка:

Код банка: FTMDMD2X411

Расчетный счет: MD65FT222401200273887498

Фискальный код: 1003611006154

## 16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Директор

Молла М.В.



«ПОДРЯДЧИК»:

Директор

Уомалийская Т.

М.П.

