

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	ITB17/01439 din 01.06.2017	Instalții de colectoare solare pentru apă menajeră în 28 de institutii sociale	Partener Consortiu  11 puncte colectoare solare	CONTRACT 375 352,56 \$ (6 831 416,59 ) lei  EFECTUAT 169 591,55 \$ (3 086 566,21) lei	6 luni  5 luni	Sarata Noua Nr.15-IS din 05.10.17 Javgur Nr.10-IS din 04.10.17 etc.
2	ITB17/01490 din 09.08.2017	Construcția a 11 centrale termice pe bază de biomasă în ansamblu cu colectoare solare	Partener Consortiu  4 centrale termice	CONTRACT 557 329,80 \$ (10 143 402,36) lei  EFECTUAT 148 692,94 \$ (2 706 211,51) lei	6 luni  5 luni  5 luni	Zaim Nr.1 din 15.11.2017 Unguri Nr. 39TL din 20.11.2017 Gvozdova Nr. 36TL din 17.11.2017 Tirnova Nr.37TL din 22.11.2017
3	ITB17/01555 Din 26.10.2017	Construcția a 19 centrale termice pe bază de biomasă în ansamblu cu colectoare solare	Partener Consortiu  8 centrale termice	CONTRACT 1 063 429,00 \$ (18 397 321,17) lei  EFECTUAT 348 835,17 \$ (6 034 848,44) lei	6 luni  5 luni  5 luni	Ciuciulea Nr.1 din 19.06.2018 Taraclia Nr. 01 din 06.04.2018 Chetrosu Nr. 01 din 04.04.2018 Verejeni Nr.01 din 16.03.2018 Tatarauca Veche Nr.01 din 01.02.2018 Cneazevca Nr.01 din 06.07.2018 Enichioi Nr.01 din 06.04.2018



4	ITB18/01738 din 14.06.2018	Construcția a 14 centrale termice pe bază de biomasă în ansamblu cu colectoare solare	Partener Consortiu  4 centrale termice 4 colectoare solare	CONTRACT 653 271,52 \$ (10 938 378,33) lei  EFECTUAT 281 252,84 \$ (4 709 297,55) lei	6 luni  5 luni  5 luni	<b>Copceac</b> Nr.1 din 30.10.2018 <b>Tanatari</b> Nr. 01 din 17.10.2018 <b>Visneovca</b> Nr. 01 din 25.10.2018 <b>Cainari</b> Nr.14 din 31.10.2018 <b>Carpineni</b> Nr.01- SC din 25.10.2018 <b>Ghioltosu</b> Nr.01-SG din 25.10.2018 <b>Vadul lui Isac</b> Nr.03-SVI din 25.10.2018  <b>Mereni</b> Nr.04-SM din 25.10.2018
5	Nr. 09 din 20.03.2018	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu căldură a grădiniței de copii din s. Enichioi, r-nul Cantemir , Republica Moldova	Antreprenor	CONTRACT 377 777,00 lei	3 luni	Conform PV de îndeplinire a lucrărilor

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

P.S. : Copiile contractelor și PV la terminarea lucrărilor se anexează.

Data completării: 29 noiembrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL