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ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 28
privind achizifia prin

*_01” noiembrie 2021 s.Riiciria, rl.Riscani

(municipiu, oras)
PARTILE CONTRACTANTE

: Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie
nr. ocds-b3wdp1-MD-1631260567474 din data 01.10.2021,

intre Primaria comunei Riiciiria,
(denumirea autorita{ii contractante)

~cusediul in _or.Riscani, s.Riicdria telefon:0(256)64238. fax: 0(256)64236,

(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.66771 reprezentat prin Nadulisneac Valentina
rimar,

’ (numele, prenumele sifunciia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

sl SRL”Credo Industry”, cu sediul in or.Chisiniu, str.Varnita 4/3,
| (denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon/fax:068223326, e-mail: credoindustry@mail.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 433459 din 23.01.2020 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr, din , eliberata de
pe un termen de , pentru genurile de activitate
reprezentat prin _Sergiu Paschevici - administrator , in calitate
(numele i funcgia conducitorului)
- de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile “Lucriri de constructie exterioare
(termoizolare a fasadelor) si lucriiri de reparatie interioard a unui bloc (sistemul de electricitate,
sistemul de incilzire, apeduct/canalizare si reparatia tavanului, peretilor si pardoselei) pentru
cladirea Gradinitei de copii "Alionusca”din s.Riciria, rl.Riscani” in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor
tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 90 zile dupd primirea ordinului de incepere a
~execuiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.




- 2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului |

contract,

' 2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitafii se datoreaza urmatoarelor

)
0

9

d)

&)

cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
datoritda forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; ’
calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor |

sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe |
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, -
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor -
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu bund diligenta. |

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite

conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrafilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd c& sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge |
receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.]

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrérilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 2 527 954,25
(doudmilioane cincisute doudzeci i sapte mii noudisute cincizeci si patru lei 25 bani) lei MD,

(suma cu cifre si litere)
- inclusiv

421 325.71(patrusute dousfizeci si unu mii treisute doufizeci si cinci lei 71 bani) TVA lei MD

(suma cu cifre gi litere)

' 3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

' 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor anuale

estimate in contract.




3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de pl?f"é definitive |
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate
conform contractului.

' 3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa expirarea perioadei de garantie previzutd in
punctul 9.1 al prezentului contract cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sé fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL S$1 SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract. :
5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul -
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertérii, lista sybantreprenorilor de specialitate si lucrérile
pe care acestia le vor executa.
5.3 Pe parcursul executiei lucrdrtor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate. 1
5.4 Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
. BENEFICIARULUI
6.1 Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in |
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s@ respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

~ 6.3Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. |

6.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de céatre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.




16.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte.documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de

| subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenorul general,

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd i completa.

 Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intrefinerea corespunzatoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contind instructiuni sau |

~ aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, c& acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor

‘ documente.

6.8 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la

~ dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, f&ra platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncad,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe

santier i pentru procedeele de executie utilizate. |

16.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obtind garanfia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinté garantia de buné executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

16.11Garantia de bun executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului

; cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd expirarea perioadei de garantie prevazutd in
punctul 9.1 al prezentului contract in cel mult 15 zile. !

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garanfia de bund executie dupd primirea scrisorii de 5
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit |

: aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru ofertd.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15

’ zile dupd expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretenii
asupra ei. Atita timp Insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzétoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei Indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

‘6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfésurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.
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16.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,

cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va |
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

§6.18Dacé Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor |
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulafie gi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum s§i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Antreprenorului general,

6.20Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite i s ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.
6.22 Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile 3
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fafd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:
a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare; |
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
6.241n cazul neexecutrii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja §i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punénd in Intarziere |
in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.25In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona |
respectivd si s& comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfdsurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa men{ina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.




7.  FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

' 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse

{ periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

| general va asigura, la cerere, forfa de munc, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru

| examinarea, misurarea si testarea lucrarilor. '

- 8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este prevézut |
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

: 8.3 Probele neprevizute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale

: puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz

‘ contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

' 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la

' lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

| - ete,

- 8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

" dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
si sd urmdireascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea [ucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va

| reface aceast’ parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daci se constaté cé lucrarile au fost de

‘ calitate corespunzitoare si realizate conform documentagiei de execugie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitagi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara

‘ dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
si se presupune c ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupa cel mult 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9.PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de
S(cinci) ani dupa finisarea lucrarilor.




9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pind la expirarea

| termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol. '

' 9.3 Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de
cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor

! previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacd in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui ter}, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a

| fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

- 10.3 Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe |
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina. -

' 10.6 Antreprenorul general trebuig sd asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor catre Beneficiar. El trebuie s ia
masuri de protecjie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotardri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacé pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite si
care pot fi dovedite.

10.9 Dacd intdrzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucriérilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd |
in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.




11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

jl.l in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o

institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suports de partea a cirei culpa
a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor

conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

» Antreprenorul general se afld in incapacitate de plat, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract; '

e Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situagia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaz3 sa le pldteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmadtoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnici,
¢) oferta financiar;
d) graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) raspuns la justificarea pretului
- f) garantia de buna executie.
132 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
Q fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general. |
' 13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de citre una dintre pérti.




13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate.
13.6 Prezentul contract este valabil pina la 31.05.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL”Credo Industry”

BENEFICIARUL
Primaria comunei Riciria

| Adresa postala: or.Chisinau, str. Varnita 4/3

Adresa postala:s.Récéria, rl.Riscani

Telefon: 068223326

Telefon:0(256)64238

Cod fiscal:1003600100216

Cod fiscal:1007601002980

Banca: BC”Moldinconnbank”S.A.
fil.’Burebista”Chisindu

Banca:Ministerul Finantelor

Cod: MOLDMD2X328

Cod:TREZMD2X

IBAN: MDS8ML000000002251328253

IBAN: MDS7TRPDAN311120A10240AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

- ANTREPRENOR GENERAL _ BENEFICIAR
'!f"‘:) P ‘ B ’
ROl - 00000 Lo .
G022 - & &2755%. 25 &e

Total : 2527 954. 25 fe,
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