

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
anul 2022

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Nr.07/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Orhei" Mun.Orhei,str.Călărașilor,6	Contractant unic	163 299,15/158 786,40	5 luni	februarie 2022
2.	Nr.08/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Strasenî". Or.Călărași,str.Orheiului,1	Contractant unic	127 977,26/125 774,40	5 luni	februarie 2022
3.	Nr.09/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Ialoveni" Or.Ialoveni,str.Chilia,2A	Contractant unic	77 208,56/72 796,80	5 luni	februarie 2022
4.	Nr.10/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Criuleni" Or.Criuleni,str.Stepelor,1/D	Contractant unic	69 228,62 / 62 569,20	3 luni	februarie 2022

5.	Nr.11/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Cimișlia" Or.Cimișlia,str.N.Iorga,106	Contractant unic	68 221,68/64 665,60	5 luni	martie 2022
6.	Nr.12/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Căușeni" Or.Căușeni,șos.Tighina,2A	Contractant unic	77 699,11/74 492,40	5 luni	februarie 2022
7.	Nr.13/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Cahul" Or.Cahul,str.M.Viteazul,25	Contractant unic	269 082,88/254 064,00	5 luni	martie 2022
8.	Nr.14/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Edineț" Or.Edineț,str.Independenței,179	Contractant unic	125 701,69/119 469,60	5 luni	martie 2022
9.	Nr.15/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Rîșcani" Or.Rîșcani,str.Independenței,3	Contractant unic	71 899,57/64581,60	5 luni	martie 2022
10.	Nr.16/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Soroca" Str.Budde Teofania,27	Contractant unic	73 292,24/69 273,60	5 luni	februarie 2022
11.	Nr.17/11 din 30.11.2021	Lucrari de alimentare cu energie electrică și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Bălți" Or.Bălți,str.Decebal,133	Contractant unic	73 672,70/69 735,60	5 luni	februarie 2022
12.	Nr.02/01 din	Lucrari de alimentare cu energie electrică	Contractant unic	148 747,96/147 627,60	5 luni	martie 2022

	10.01.2022	și montarea pilonilor la stațiile meteo rutiere pe drumurile publice naționale S.A. "Drumuri Briceni" Or.Briceni,str.M.Frunze,18				
		Total:		1 346 031,42/1 283 836,80		
13.	Nr.63 din 15.02.2022	Reparația și restabilirea funcționării obiectivelor de semafoare în or.Ungheni Primăria mun.Ungheni Mun.Ungheni,str.Națională,7	Contractant unic	160 433,35/160 433,35	1 lună	Martie 2022
14.	Nr.19/12 din 27.12.2021	Iluminarea trecerii pietonale pe drumul R4 R6 Goian-Criuleni-M1,km 2+500 (intersecția s.Ciorescu) și pe drumul M1 fr.cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-fr.cu Ucraina,km 105+800 (intersecția s.Goianul) S.A. "Drumuri Criuleni" Or.Criuleni,str.Stepelor,1/D	Contractant unic	210 402,53/206 080,80	5 luni	Aprilie 2022
15.	Nr.07/02-02/379 din 14.12.2022	Lucrări de iluminare și semnalizare a trecerii pietonale nedirijate pe drumul național G109 Delacău-Bulboaca,km 24+300,r.Anenii Noi,sat.Bulboaca Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" Mun.Chișinău,str.Bucuriei,12a	Contractant unic	146 709,97/144 957,60	1 lună	Decembrie 2022
16.	Nr.07/02-02/378 din 14.12.2022	Lucrări de iluminare și semnalizare a trecerilor pietonale nedirijate pe drumul național R1 Chișinău-Ungheni-frontieră cu România,km 67+600,r.Călărași,sat.Bahmut Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" Mun.Chișinău,str.Bucuriei,12a	Contractant unic	214 040,84/198 202,80	1 lună	Decembrie 2022
17.	Nr.07/02-02/381 din 14.12.2022	Lucrări de iluminare și semnalizare a trecerii pietonale nedirijate pe drumul național R6 Chișinău-Orhei-Bălți,km 133+050,mun.Bălți Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" Mun.Chișinău,str.Bucuriei,12a	Contractant unic	140 797,55/133 579,20	1 lună	Decembrie 2022
18.	Nr.07/02-	Lucrări de iluminare a trecerii pietonale pe	Contractant unic	99 987,60/99 382,80	1 lună	Decembrie

	02/380 14.12.2022	drumul național R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina,km 20+050,intersecția s.Pojăreni,r.Ialoveni Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” Mun.Chișinău,str.Bucuriei,12a				2022
19.	Nr.12/11 din 17.11.2022	Iluminarea și semnalizarea trecerii pietonale nedirijate pe drumul național R6 Chișinău-Orhei-Bălți intersecție cu G81,km 26,s.Romanești,r.Orhei S.A. ”Drumuri Orhei” Mun.Orhei,str.Călărașilor,6	Contractant unic	185 962,31/178 710,00	1 lună	Decembrie 2022
20.	Nr/06-14/203 din 29.06.2022	Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chișinău-Ungheni-frontieră cu România Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” Mun.Chișinău,str.Bucuriei,12a	Contractant unic	3 888 055,11/3 888 054,00	4 luni	octombrie 2022
21.	Nr.09/10 din 12.10.2022	Iluminatul public din bd.Dacia (tronson str.Valea Trandafirilor-bd.Decebal) din or.Chișinău,partea impară Vicoliv Grup S.R.L. r.Anenii Noi,s.Mereni	Contractant unic	1 085 492,38/1 085 492,38	5 luni	Ianuarie 2023
22.	Nr.58/22 din 17.05.2022	Modernizarea obiectivului de semafor din or.Chișinău, la nodul rutier bd.Dacia-str.Băcioii Noi Direcția Generală Transport Public și Căi de comunicație Mun.Chișinău,str.S.Lazo,18	Contractant unic	4 360 123,85/4 360 121,08	5 luni	Noiembrie 2022
23.	Nr.UNG- 1/S.L. din 21.10.2021	Modernizarea iluminatului stradal în mun.Ungheni Primăria mun.Ungheni Mun.Ungheni,str.Națională,7	Contractant unic	6 912 419,02/6 912 418,66	2021-2022	04-10.2022
24.	Nr.5 din 29.12.2021	Servicii de deservire tehnică a iluminării publice în mun.Bălți Î.M. DCC CU Mun.Bălți,str.Păcii,38	Contractant unic	1 466 400,00/1 466 400,00	12 luni	01.01- 31.12.2022

	Nr.80 din 11.05.2022	Reconstrucția obiectului de semafoare la intersecția str.Al.cel Bun-31August 1989 or.Călărași Primăria Călărași Or.Călărași,str.M.Eminescu,19	Contractant unic	250 905,76/250 905,76	60 zile	Iunie 2022
25.	Nr.66 din 20.08.2021	Lucrări de construcție a obiectului de semafoare și amenajarea iluminatului stradal, în cadrul reparației capitale a străzii Stefan cel Mare și Sfint din mun.Straseni,sect. 2 (PC10+00.00- PC13+50.00) Primăria mun.Straseni Mun.Straseni,str. M.Eminescu,32	Contractant unic	1 977 658,76/1 241 697,65	9 luni	Mai 2022
26.	Nr.57 din 23.05.2022	Lucrări de construcție a obiectului de semafoare și amenajarea iluminatului stradal, în cadrul reparației capitale a străzii Stefan cel Mare și Sfint din mun.Straseni,sect. 2 (PC10+00.00- PC13+50.00)-Lucrări neprevăzute Primăria mun.Straseni Mun.Straseni,str. M.Eminescu,32	Contractant unic	299 898,49/299 898,49	60 zile	Mai 2022
27.	Nr.78 din 07.07.2022	Alimentare cu energie electrică a complexului sportiv din or.Strășeni,str.I.Iakir Primăria Strășeni Mun.Strășeni,str.M.Eminescu,32	Contractant unic	277 553,44/277 553,44	60 zile	Iulie 2022
28.	Nr.237 din 07.06.2022	Lucrări de construcții-montaj SA RED NORD Mun.Balti , str. Stefan cel Mare 180A	Contractant unic	4 154 219,41/3 807 661,78	60 zile	Decembrie 2022
29.	Nr.32 din 25.11.2021	Extinderea iluminatului stradal din s.Drochia r-nul Drochia Primăria s.Drochia,r-nul Drochia	Contractant unic	728 952,15/508 952,15	3 luni	August 2022
30.	Nr.3 din 03.12.2021	Lucrări de "Montarea-demontarea iluminatului decorative în mun.Balti" Î.M. DCC CU Mun.Bălți,str.Păcii,38	Contractant unic	298 862,06/298 862,04	2021-2022	Februarie 2022

31.	Nr. 05/02-04/347 от 16.11.2022	Stații meteo rutiere (cu instalare) Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” Mun.Chișinău, str.Bucuriei, 12a	Contractant unic	9 381 600,00/ 9 381 600,00	60 zile	Decembrie 2022
...		În total:		37 586 505,98/36 184 800,78		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**