

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea spațiului verde (teren cu nr. cad. 0100424637) situat în orasul Chișinău, sectorul Riscani, str. Dimo	Primara Chișinău, sectorul Riscani	Antreprenor general	2 979 925,40 lei	2,5	08.12.2020 16.12.2020 02.11.2020 09.11.2020
2	Lucrări de reconstrucție la Centrul de sănătate r.Călărași, s.Pitușca	SRL "OMNICOM"	Antreprenor general	767 428,03 lei	2	Noiembrie 2018
3	Lucrări de restabilire a betonului asfaltic din mun. Chișinău, com. Ciorescu, str. S. Lazo	SRL "Viscomteh"	Subcontractant	195 517,00	1	15.12.2020
4	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire Casa Guvernului mun. Chișinău	Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova	Antreprenor general	54 929,15 lei	0,3	August 2020
5	Servicii de reparație și renovare a punctului termic	Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor	Antreprenor general	55 482,47 lei	0,3	26.10.2020
6	Asfaltări str. Varșovia, mun. Chișinău	Lonial Group SRL	Antreprenor general	40 042,63 lei	0,2	August 2020
7	Lucrări de finisare interioare „IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi - Pitușca”	SRL "OMNICOM"	Antreprenor general	1 799 994,72 lei	0,3	10 decembrie 2020
8	Lucrări de restabilire a betonului asfaltic de pe str. Varșovia	"Viscomteh" SRL	Subcontractant	117 000,00 lei	0,5	15.12.2020
9	Reconstrucția rețelilor termice din str. A.Doga	„CAPILLATI” SRL	Subcontractant	8 740 000,00 lei	0,5	August 2020
10	Lucrări de reparații la partea constructivă str. A.Doga 37/2	Termoelectrica	Antreprenor general	68 537,20	6 zile	Mai 2021
11	Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str. Studentilor 6/1	Termoelectrica	Antreprenor general	188 743,27	14 zile	Mai 2021
12	Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1 PTC-3136	Termoelectrica	Antreprenor general	56 648,59	4 zile	Iunie 2021
13	Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str. Studentilor 6/1	Termoelectrica	Antreprenor general	131 658,01	12 zile	Iunie 2021
14	Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1 PTC-3136	Termoelectrica	Antreprenor general	187 285,16	14 zile	Iulie 2021
15	Reparația rețelilor termice de la CT-15/7 pînă la CT-5037 din str.Paris. Pavaj	Termoelectrica	Antreprenor general	90 757,55	10 zile	Noiembrie 2021
16	Reparația rețelilor termice din bd. Dacia. Lucrări de restabilire a betonului asfaltic	Termoelectrica	Antreprenor general	130 679,04	12 zile	Decembrie 2021
17	Reparația rețelilor termice din str.Burebista. Lucrări de restabilire a betonului asfaltic	Termoelectrica	Antreprenor general	108 528,58	11 zile	Decembrie 2021
18	Lucrări de reparații la partea constructivă CT Vest, cladire	Termoelectrica	Antreprenor general	97 962,83	10 zile	Decembrie 2021

	administrativa, Prunului 24					
19	Reparatia retelelor termice de la CT-9K/3a-5 PINA LA ct-15K din str. Burebista. Pavaj	Termoelectrica	Antreprenor general	380 720,41	25 zile	Decembrie 2021
20	Lucrari de reparatii la partea constructiva bd.Moscovei 8/2 PTC3043	Termoelectrica	Antreprenor general	95 607,42	10 zile	Decembrie 2021
21	Lucrari de reparatii la partea constructiva str Alecu Ruso 3/6 PTC3041	Termoelectrica	Antreprenor general	90 668,17	10 zile	Decembrie 2021
22	Lucrari de reparatii la partea constructiva str Alba Iulia 3/3 PTC Nr:5031	Termoelectrica	Antreprenor general	57 133,61	4 zile	Decembrie 2021
23	Lucrari de reparatii a acoperisurilor PTC 3104 str .A.Doga 37/2	Termoelectrica	Antreprenor general	24 470,87	2 zile	Ianuarie 2022
24	Lucrari de reparatii la partea constructiil Otovasca 21/1, PTC1020	Termoelectrica	Antreprenor general	51 555,50	7 zile	Ianuarie 2022
25	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4057 str. Independentei 10/6	Termoelectrica	Antreprenor general	68 055,24	7 zile	Februarie 2022
26	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4046 din str. Teilor 9/5	Termoelectrica	Antreprenor general	206 288,38	15 zile	Februarie 2022
27	Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Izmail 86/2	Termoelectrica	Antreprenor general	205 840,32	15 zile	Februarie 2022
28	Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Cetatea Alba 141/3 PTC 4046	Termoelectrica	Antreprenor general	86 306,00	8 zile	Februarie 2022
29	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 5037 din str. Paris 34/7	Termoelectrica	Antreprenor general	45 825,22	5 zile	Februarie 2022
30	Etansarea rosturilor dintre panourile de beton a cladirii principale de productie axa A, sursa 1	Termoelectrica	Antreprenor general	248 272,68	17 zile	Februarie 2022
31	Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva a echipamentului SCTg nr.2 din str.Vadul lui Voda 5	Termoelectrica	Antreprenor general	149 622,68	12 zile	Februarie 2022
32	Lucrari de constructie a apeductului din zona noua or.Singera- s.Revaca	Primaria Orasului Singera	Antreprenor general	5 926 824,77	9 luni	Iunie 2022
33	Inlocuirea retelelor termice din cadrul centralelor termice ale S.A. APA CANAL CHISINAU	Apa Canal	Antreprenor general	237 493,81	14 zile	Octombrie 2021
34	Schimbarea conductelor antiincendiare (subterane) din metal pe altele din plastic	Termoelectrica	Antreprenor general	576 884,15	35 zile	August 2021
35	Schimbarea conductelor antiincendiare (subterane) din metal pe altele din plastic	Termoelectrica	Antreprenor general	365 941,82	25 zile	Decembrie 2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Data: 07 septembrie 2022