de ventilare, sistem de signalizare si
electrificare, amenajarea teritoriului.

Costul total al obiectului: 2500330 lei
Activititile desfasurate: Supravegherea
lueririlor de constructii, stabilirea unui grafic
de executare a lucririlor de constructie,
aprobarea materialelor, managementul

| proiectului, verificarea declaratiilor de plati a
lucrdrilor executate, prelucrarea i predarea
preliminari a certificatelor de calitate si
conformitate.

| August
2010-
iunie 2011

5. Giribova,

r-1 Drochia.

| Institutul de

Proiectare
“Agroinind-
proiect™
Director: Zoia

| Morarenco

Tel, 022-
244778

Responsabil
tehnic

Constructia Centrului de Sanitate s. Gribova,
r-1 Drochia.
Constructii de fundatii, zidarie, tencueli,

retele exterioare de canalizare §i apa vizionare
cu apa, vopsitorii, usi, ferestre termopan,
pardisele, tavane, acoperis, sistemul de
incalzire, utilaj tehnologic, semnalizare
antiincendiu si paza, iluminat electric,
cazangerie, radioficare, telefonizare, sistema
de ventilare, sistem de signalizare si
electrificare, amenajarea teritoriului.

| Costul total al obiectului: 2199049 lei
Activitiitile desfasurate: Supravegherea
lucrdrilor de constructii, stabilirea unui grafic
de executare a lucririlor de constructie,
aprobarea materialelor, managementul
proiectului, verificarea declaratiilor de plati a
lucridrilor executate, prelucrarea si predarea
preliminari a certificatelor de calitate si
conformitate.

August
2011-
inhe 2012

or. Otaci,
r-1 Ocnita.

Agentia de
Dezvoltare
Regionali Nord
Director:
Constantin
Bindu

Tel, 0231-
61980

Responsabil
tehnic

Constructia apeductului si rzervuarea de apa.
or. Otaci, r-1 Ocnita.

Constructia retelelor de apa si rezervuare de
apd, tevi DN 250 mm, DN 200 mm, DN 180
mm. Doud rezervuare de api- 600 m’.
Costul total al obiectului: 7026000 lei
Activititile desfasurate: Supravegherea
lucrarilor de constructii, stabilirea unui grafic
de executare a lucrdrilor de constructie,
aprobarea materialelor, managementul
proiectului, verificarea declaratiilor de plata a
lucririlor executate, prelucrarea si predarea
preliminard a certificatelor de calitate si
conformitate.

2011 junie-
octombrie

| s. Riacoria,
r-1 Riscani.

UCIP-IFALD
Director:
Victor Rosca
Tel. 022-
225046

‘onstructia apeductului prin sat §i reparatia

“fitntii arteziene s. Racoria, r-1 Rageani.

'-., C’mlstrucpa retelelor de alimentare cu apa si

ratia fintinii arteziene, tevi DN 125-110

| n],n;-frm 63-2100 m.1., DN 50-450 m.].

stul total al obiectului: EJGEI{}{] lei
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