

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	"Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major"	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării	contractant unic	2 764 111,67	60 zile	PV Nr.2 din 08.09.2022
2	„Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD	IMSP IMC	contractant unic	9 273 210,77	4,5 luni	PV Nr.02 din 17.03.2023
3	"Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic"	IMSP Institutul Oncologic	contractant unic	948 972,44 lei	60 zile	PV Nr.1 din 21.10.2022
4	Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare	IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile	contractant unic	2 279 059,33	120 zile	PV 01 din 22.06.2023

	<i>adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>					
<b>5</b>	<i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/ IP UCIMP DS</i>	<i>contractant unic</i>	<i>7 883 364,66</i>	<i>270 zile</i>	<i>PV 01 din 07.02 2024</i>
<b>6</b>	<i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau+ AD</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>16 371 231,80</i>	<i>9 luni</i>	<i>PV.04 din 30.11.2023</i>
<b>7</b>	<i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 691 740,65</i>	<i>8 luni</i>	<i>În proces</i>
<b>8</b>	<i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 332 403,12</i>	<i>3 luni</i>	<i>PV 01 din 19.12.2023</i>
<b>9</b>	<i>Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului Tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>IP OGP AE/IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>contractant unic</i>	<i>1 412 842,80</i>	<i>45 zile</i>	<i>PV 29 din 29.12.2023</i>

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AP”