

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-156146395222
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul „Codreanca” din s. Codreanca, r-nul Strășeni

(denumirea lucrării)

codul CPV 45200000-9, la data de 15.07.2019 (zi/luna/an), organizată de

Aparatul președintelui raionului Strasen

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 15.07.2019

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **15.07.2019**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1561463952222**

Către: **Aparatul presedintelui raionului Straseni**

Subsemnatul, **Iazinschi Anatolie** reprezentant împuternicit al **„Moldsercon” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: ***Iazinschi Anatolie***

Funcția în cadrul firmei: ***Director***

Denumirea firmei și sigiliu: ***„Moldsercon” SRL***

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MOLDSERCON" ESTE ÎNREGISTRATĂ
LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1002600047068

Data înregistrării

20.02.2002

Data eliberării

24.12.2004

Jimbei Mihai, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0008321





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 18247 din 18.12.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
«MOLDSERCON»** .

Denumirea prescurtată: «MOLDSERCON» S.R.L. .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600047068.**

Data înregistrării de stat: **20.02.2002.**

Sediul: **MD-2075, str. Igor Vieru, 17/1, ap.(of.) 3, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile;**
- 2 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;**
- 3 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;**
- 4 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: IAZINSCHI ANATOLIE,

Asociați:

- 1. IAZINSCHI MIHAIL 50 %**
- 2. IAZINSCHI ANATOLIE 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.12.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Clichici Elena



EB 0250761

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: „**Moldsercon**” SRL
2. Codul fiscal: **1002600047068**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Igor Vieru 17/1 of.3**
4. Telefon: **0 22 74-23-36/ 069125296**
Fax: **0 22 74-48-44**
E-mail: **moldsercon@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr .MD 0008321 din 20.02.2002**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii , reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 024214 eliberat 12.03.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	14 668 320	888 98.09
2	2017	11 846 792	717 987.39
3	2018	17 545 119	1 063 340.54
Media anuală:		14 686 743	

Data completării: **15.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„24” „mai” 2019 nr. 07202/19

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „**MOLDSERCON**” SRL, c/f 1002600047068, conform cererii nr. 225 din 22.05.2019 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către **agentul economic** privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 27.05.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
			Nu

Director



Ivan GUȘILIC

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1928074**

din
от **10.07.2019**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
MOLDSERCON S.R.L.	1002600047068
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Vieru Igor nr.17 bl.1 of.3	0140-SEC.CIOCANA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 25.07.2019



5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef DDF Rîșcani
DDGF mun. Chișinău
Funcția/Dолжность


Semnătura/Подпись

Ana STOICOV
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Natalia Cebanova
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 10.07.2019 ora 17:41:27
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (135.31)

28 februarie 2019
Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **2018**

Entitatea SRL' Moldsercon" (Denumirea completa) 038771361 Cod CUIIO

1002600047068 Cod IDNO

Sediul: MD CHISINAU Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0140 Cod CUATM

Cod postal mun Chisinau str. I Vieru 17/1 ap.3 strada, nr, bl.

Activitatea principala Отрасль 45212 Cod CAEM, rev. 2

45212 Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privat 16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL 16 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 74 23 36 e-mail _____

WEB _____

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) A. Gagenschi' Unitatea de masura: leu

Tel. 022 74 23 36

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa B

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	11 846 792	17 545 119
Alte venituri din activitatea operationala	020	674 381	179 550
Venituri din alte activitati	030	4 862	1
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 526 035	17 724 670
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	614 919	628 483
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	169 103	161 851
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	108 359	424 398
Alte cheltuieli	110	11 399 352	15 985 788
Cheltuieli din alte activitati	120	2 094	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 293 827	17 200 520
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	232 208	524 150
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	63 919	72 938
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	168 289	451 212

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 762	2 333
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	618 797	618 797
	Terenuri	030	65 845	65 845
	Mijloace fixe	040	3 491 659	3 472 860
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 179 063	4 159 835
2.	Active circulante			
	Materiale	140	321 905	81 114
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	14 067	10 037
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	8 685 447	8 505 783
	Creante comerciale	190	2 507 614	3 289 497
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	2 023	18 433
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	110 808	1 140 085
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10 742	13 576
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11 652 606	13 058 525
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 831 669	17 218 360

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4 737 029	4 737 029
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	451 212
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 742 429	5 193 641
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 166 665	1 111 775
	Imprumuturi pe termen scurt	460	50 000	
	Datorii comerciale	470	9 124 793	10 580 060
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 500	189 700
	Datorii fata de personal	500	10 259	440
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	308	142 744
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	207 439	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	10 563 964	12 024 719
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15 306 393	17 218 360

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	11 846 792	17 545 119
Costul vinzarilor	020	9 690 086	15 212 961
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	2 156 706	2 332 158
Alte venituri din activitatea operationala	040	674 381	179 550
Cheltuieli de distribuire	050	570 076	210 363
Cheltuieli administrative	060	885 529	1 401 227
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1 146 042	375 968
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	229 440	524 150
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	2 768	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	232 208	524 150
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	63 919	72 938
Profit (pierdere) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	168 289	451 212

28. FEB. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 116 048	168 289	547 308	4 737 029
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	168 289	451 212	168 289	451 212
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 284 337	619 501	715 597	5 188 241
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5 289 737	619 501	715 597	5 193 641

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	12 382 764	19 863 312
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	11 385 274	16 549 527
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	784 022	802 391
Dobinzi platite	040	340 504	172 259
Plata impozitului pe venit	050	70 378	43 015
Alte incasari	060	50 000	
Alte plati	070	662 265	457 205
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-809 679	1 838 915
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	2 733 929	1 503 070
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 960 868	1 557 960
Dividende platite	170	422 158	754 748
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	350 903	-809 638
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-458 776	1 029 277
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	569 584	110 808
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	110 808	1 140 085

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare _____ Data inregistrarii _____ Seria _____ Numar _____

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 20____ _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatu cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

1) platite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total ____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valute

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanete prin fractie se reflecta

a) la numator – valoarea de gaj,

b) la numitor – valoarea contabila

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 43 nr 16.08.2012**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Vadul lui Voda**

4. Adresa beneficiarului: **or. Vadul lui Voda str. Stefan cel Mare 60**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- *antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)*
- *antreprenor asociat*
- *subantreprenor*

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **23 939 232.50 lei** **1 227 652.94 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **30 967 982.72 lei** **1 548 399.13\$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **36 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea si dotarea Blocului de operatii cu echipament si dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 60/c nr 10.10.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. 31 august 1989, 100**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **19 (luni)**

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 3 din 16.01.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie CTAS Soroca str. Gh Asachi**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 2111.08/15 nr 21.08.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Casa Nationala de Asigurari Sociale a RM**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **6 347 636.16 lei** **362 722.66 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 541 873.83 lei** **373 821.36 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **15 (luni)**

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1/20 din 20.06.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

la Regulamentul de recepție a construcțiilor
și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Privind lucrarea **“Construcția Casei de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

executată la obiectivul: **“Casa de Cultură”** în cadrul contractului de antrepriza: nr.43 din 16 august 2012, încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă** și **SRL “MOLDSERCON”** pentru lucrările de construcție **“Casa de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației nr. 06/1-14 din 17 octombrie 2012, eliberată de către Primăria or. Vadul lui Vodă la 19 octombrie 2012 cu valabilitatea până la 17 octombrie 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: decembrie 2016, fiind formată din:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc – primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru – responsabil tehnic din partea beneficiarului;

Galina Saliiciuc, directorul Casei de Cultură;

Constantin Niculița, arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Margarita Gori, contabil-șef a primăriei or. Vadul lui Vodă;

Ludmila Chetrari, secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Eugen Vulpe, jurist al primăriei or. Vadul lui Vodă.

3. Au mai participat la recepție:

Anatol Iazinschii - director SRL „Moldsercon”, antreprenor general;

Nicolae Borodin - diriginte de șantier SRL “Moldsercon”;

Valentina Fluieraș - Inginer șef proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrarile, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *Recepția lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *Finalizarea lucrărilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: *Trecerea la etapa următoare*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 3158204082, adresa poștală str. Ștefan cel Mare, destinația social-cultural, compus din următoarele construcții: Casa de Cultură, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.12.2016 la Primăria or. Vadul lui Vodă în _____ 6 _____ exemplare.

Semnăturile comisiei de recepție:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc _____

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru _____

Galina Saliiciuc _____

Constantin Niculița _____

Margarita Gori _____

Ludmila Chetrari _____

Eugen Vulpe _____


Reprezentant antreprenor: Nicolae Borodin _____

Specialiști: Valentina Fluieraș _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă spre recepție
la terminarea lucrărilor

" 20 " 10 2016

 N. S. S. S.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL :

SRL MOLDSERCON

Primaria or. Vadul lui Vodă

"16" decembrie 2016

"16" decembrie 2016

L.S. (semnătura)

L.S. (semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

1. Finalizarea lucrărilor la peretele și
2. Finalizare instalării în blăncile recei-
toare a unității celei
3. Sistenta de apăsare de fructe și
ceceberb.
4. Instalarea fructelor la bancă și perete
5. De schimbare descinderă la fructe și în
și peretele descinderă de ceceberb.
6. La sistenta de încheiere
7. De completat toate detaliile din
desenul de instalare necesar
8. De instalat unitatea din sala de
fructe
9. De finalizat toate lucrările de
finisare.
10. Lucrările în finalizarea a instalației de
ventilație, încălzire și aer condiționat
și ceceberb.
11. De completat instalațiile conform
proiectului
12. De finalizat completarea de instalații
necesare la amplasare

Onofriiciuc Iurie


Primarul or. Vadul lui Vodă

Nicolae Rotaru

Responsabil tehnic

Anatol Iazinschi

Director SRL "Moldsercon"




Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate:

Nu sunt



Onofriiciuc Iurie


Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"




la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

NU RECUT



Onofriiciuc Iurie


Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"



**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1/20 din 20 iunie 2018

privind lucrarea *Construcția oficiului Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, or. Soroca din str. Gh. Asachi, 1* executată la obiectul respectiv, în cadrul contractului nr. 2111-08/15 din 21.08.2015 încheiat între *Casa Națională de Asigurări Sociale* și *SRL Moldsercon* pentru lucrările de construcție a imobilului CTAS Soroca din str. Gh. Asachi, 1 or. Soroca.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 62/C-15, eliberată de către Primăria orașului Soroca la 29 septembrie 2015, cu valabilitate pînă la 6 luni.

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.06.2018, fiind formată din:*

1. Vladimir Necuță – Vicepreședinte al raionului Soroca
2. Grigorii Guțu – Arhitector Șef al or. Soroca
3. Alexei Sîci – Vicepreședinte a Casa Națională de Asigurări Sociale
4. Dumitru Zgardan – Șef DG CTAS Soroca
5. Petru Chirtoacă – Responsabilul tehnic

3. *Au mai participat la recepție:*

1. Vladimir Guțu – Șef Centru de Sănătate Publică Soroca
2. Valentina Rusu – Șef Inspecția Ecologică Soroca
3. Rodica Mliniscaia – Șef Serviciului Cadastral Teritorial Soroca
4. Anatol Iazinschi – Antreprenor general SRL "Moldsercon"
5. Efim Pînzaru – Autor de proiect
6. Maia Moraru – Șef Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
7. Oleg Baxanean – Șef adjunct Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
8. Adriana Pistrui – Specialist principal Direcția gestionarea achizițiilor publice

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

Recepția lucrărilor

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Finalizarea lucrărilor

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele:*

Spre recepție sediul CTAS Soroca

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7801111.680.01, adresa poștală *str.Gh. Asachi,1 or. Soroca* destinația: *nelocativă*, compus din următoarele construcții :*lit B- Clădire administrativă, lit. B – verandă cu geamuri, suprafața la sol 462,0 m2, suprafața totală 743,6 m., numărul de etaje: parter + etaj*, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1(filă) și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 20 iunie 2018 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

1. Vladimir Necuță

Membrii

2. Grigorii Guțu
3. Alexei Sîci
4. Dumitru Zgardan
5. Petru Chirtoacă

Participanți

1. Maia Moraru
2. Oleg Baxanean
3. Adriana Pistrui



Handwritten signatures of the commission members and participants.



9. Concluzia Direcției Supraveghere Tehnică Nord a Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se propune spre recepție

"14" 08, 2018



Handwritten signature of the technical supervisor.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



L.Ș.

(semnătura)

2018



PRINCIPAL
INVESTITORUL:


L.Ș.

(semnătura)

2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sînt.



Responsabil tehnic  *[Signature]* Petru Chirtoacă


Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

Responsabil tehnic  Petru Chirtoacă

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu snt.



Responsabil tehnic  *Jekra Chirtoacă*

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1 din 04 07 2016

Obiectul **Lucrari de renovare a sectiei de anestezie, terapie intensive si sectiei de internare al IMSP "Spitalul raional Soroca A. Prisacari"** este executat in cadrul contractului de antrepriza nr. 88 din "13" octombrie 2014.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 29.06.2016 - 04.07.2016, fiind formata din:

- Petrovici Valeriu - Director IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"
- Grigore Andries - Seful serviciului tehnic si gospodaresc
- Gainaru Constantin - Jurist IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"

2. Au mai participat la receptie:

- Iazinschi Anatolie - Director SRL "Moldsercon"
- Iazinschi Mihail - manager "Moldsercon" SRL

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 04.07.2016;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral **7807721275.09**, adresa poștală **or. Soroca, str. Testimiteanu, 68**, destinația **medicală**, compus din clădirea blocului chirurgical, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

[Приложение №2 пкт. 6¹ введен ПП622 от 20.08.12, MO177-180/24.08.12 cm.679]

5. Valoarea obiectului este de **2 424 524,81 lei**.

6. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finală propune **receptia lucrarilor**.

7. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: **finisarea lucrarilor**.

8. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: **receptia lucrarilor**.

9. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi **04.07.2016** in 2 exemplare.

Comisia de receptie finala:

• Petrovici Valeriu - _____

• Grigore Andries - _____

• Gainaru Constantin - _____

9. **Lucrarea** **Lucrari de renovare a sectiei de anestezie, terapie intensive si sectiei de internare al IMSP "Spitalul raional Soroca A. Prisacari** este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRL "Moldsercon"

PRIMITA:
INVESTITORUL:
IMSP "Spitalul raional Soroca A Prisacari"





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.88

Din "13" octombrie 2014

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
ÎNREGISTRAT	
Nr. 1-1559/14	Data 31.10.2014
Semnătură	<i>Cămy</i>

or.Soroca

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice Nr.1826/14 din 06 octombrie 2014 , publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.74/14 din 19 septembrie 2014 , între IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, cu sediul în or.Soroca str.M.Kogălniceanu 1, telefon 0-230-2-37-41, fax 0-230-2-37-41 , înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003607150209 din 22 decembrie 2003 reprezentat prin director Mihai Mîțu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Moldsercom” , cu sediul în mun.Chișinău str.I.Vieru 17/1 of.3 tel:0-22-74-48-44, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu seria A MMII nr.1002600047068 din 20 februarie 2002, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.039202 din 12 martie 2007, eliberată de Ministerul Ecologiei , Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului , pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri , instalații și rețele tehnico-editoriale , reconstrucții , consolidări , reprezentat prin directorul d-nul Anatalie Iazinski , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de renovare a secției de anestezie , terapie intensivă și a secției de internare a IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. $\Sigma 2424524,81$

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite pînă la 28 februarie 2015.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2424524,81 lei (două milioane patru sute douăzeci și patru mii cinci sute douăzeci și patru lei inclusiv TVA)**.

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor surselor financiare.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora data de 31 martie 2014

BENEFICIAR

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
Or.Soroca str.M.kogălniceanu 1
Tel: o-230-2-37-41
BC Victoriabank fil.6 Soroca
c/d 225150636
c/b VICBMD2X808
c/f 1003607150209

ANTREPRENOR


SRL „MOLDSERCON”
mun.Chishinău str.I.Vieru 17/1 of.3
Tel:0-22-74-48-44
BC „Eximbank Gruppo-Veneto” SA
c/d 222401512
c/b EXMMMD22477
c/f 1002600047068

Semnăturile

Mihai Mîtu



Anatalie Iazinski





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 7462/15 data 17. 03. 15

semnătura

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr.88 din "13" octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "05" martie 2015, în or. Soroca, între **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”**, în persoana dlui **Mihai Mițu** și **SRL „Moldsercon”**, în persoana dlui **Iazinschi Anatolie**, în scopul modificării Contractului Nr.88 din "13" octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-7559/14 din "31" octombrie 2014. Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalului Raional Soroca „A. Prisacari” Nr. 36/2 din "05" martie 2015
Cod CPV:45453000-7

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Prin prezentul acord se modifică:

- la pct. 3.1 din Contractul Nr.88 din 13 octombrie 2014 se modifică în felul următor: se prelungește durata de execuție a lucrărilor contractate până la data de 15 iulie 2015.
- la pct. 14.5 din Contractul Nr.88 din 13 octombrie 2014 se modifică în felul următor: se prelungește perioada de valabilitate a contractului până la data de 31 iulie 2015.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

„Beneficiar”:

Mihai Mițu/

„Antreprenor”:

Iazinschi Anatolie/





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr.88 din "13" octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "09" iulie 2015, în or.Soroca, între **IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”**, în persoana dlui **Mihai Mîțu** și **SRL„Moldsercon”**, în persoana dlui **Iazinschi Anatolie**, în scopul modificării Contractului Nr.88 din "13" octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-7559/14 din "31" octombrie 2014. Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalului Raional Soroca „A.Prisacari” Nr.36/3 din "08" iulie 2015

Cod CPV:45453000-7

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Prin prezentul acord se modifică:

- la pct. 3.1 din Contractul Nr.88 din 13 octombrie 2014 se modifică în felul următor: se prelungește durata de execuție a lucrărilor contractate pînă la data de 15 septembrie 2015.
- la pct. 14.5 din Contractul Nr.88 din 13 octombrie 2014 se modifică în felul următor: se prelungește perioada de valabilitate a contractului pînă la data de 30 septembrie 2015.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

„Beneficiar”:

Mihai Mîțu/



„Antreprenor”:

Iazinschi Anatolie/



Recomandare

Prin prezenta Misiunea OSCE în Moldova tine să informeze institutiile cointeresate că pe parcursul anilor 2011-2016 compania de construcții „Moldsercon” SRL în urma selectării conform tenderelor petrecute a îndeplinit lucrări capitale de construcții și de reparații la următoarele obiecte :

- Lucrări de reconstrucție a Unităților de Pastrare a Armelor, din or.Cahul (2 depozite); Chisinau (1 depozit) ; Balti(1 depozit)
- Lucrări de renovare a Depozitului de Arme de Calibru Mic , Armament Usor și de Munitii Conventionale din Balti , Moldova (Acoperis , geamuri PVC cu resouri și uși metalice);
- Lucrări de renovare a Depozitului de Arme de Calibru Mic , Armament Usor și de Munitii Conventionale din Floresti , Moldova (Unitate de garda);
- Lucrări de construcție și amenajare a Parcajului auto din str A. Mateevici colț cu str. A.Puskin (sectorul II);

Toate lucrările de construcții au fost executate în termenii stabiliți , calitativ cu respectarea tuturor normelor și normativelor în vigoare în Republica Moldova. Misiunea OSCE în Moldova recomandă compania de construcții „Moldsercon” SRL ca o întreprindere responsabilă ,capabilă să îndeplinească lucrări de construcție complicate și ca un partener onest.

Misiunea OSCE în Moldova

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature, there is a faint, circular official stamp or seal, which is partially obscured by the signature and the line it crosses.



REPUBLICA MOLDOVA
mun. Chișinău



orașul Vadul lui Vodă

Scrisoare de mulțumire

Primăria orașului Vadul lui Vodă Vă aduce
sincere mulțumiri și recunoștință
dl ANATOLIE IAZINSCHI,
administrator al SRL "MOLDSERCON"

Pentru profesionalism și responsabilitate de care ați dat dovadă pe
parcursul colaborării. Firma Dumneavoastră este una care își
respectă contractele și clienții, profesionalismul m-a convins pe
deplin de calitatea serviciilor pe care le oferiți.

În speranța unei colaborări viitoare la fel de avantajoasă, va
mulțumesc și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți!

Cu deosebit respect,
Primarul
orașului Vadul lui Vodă



Iurii Onofriiciuc


08 noiembrie 2016

RECOMANDARE

Prin prezenta Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. , ține să informeze instituțiile cointeresate, că, compania de construcții SC "MOLDSERCON" SRL în rezultatul selectării a concursului petrecut la "Lucrări de construcție a Barajului de ulei", a executat lucrări de: betonare, armare, compactare, trasare a rețelelor s.a.) conform proiectului și cerințelor tehnologice, de o calitate înaltă, cu respectarea tuturor normelor și normativelor în vigoare și a termenului stabilit anterior .

Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. recomandă compania de construcții SC "MOLDSERCON" SRL, ca o companie responsabilă, cu capacitate tehnică și manageriale, forțe de muncă calificată și bine instruită, capabilă să îndeplinească toate obiectivele contractuale și ca un partener onest.

Responsabil tehnic: Manole Dragoș





2001, or. Chișinău, str. Columna, 30, tel./fax 273061
2001, г. Кишинев, ул. Колумна, 30, тел/факс 273061

Nr. 08-04/215 din 16.02.2016

**Referință la executarea contractelor de antrepriză
executate de SRL „MOLDSERCON”**

În ultimii ani Serviciul Vamal, a majorat esențial sursele financiare preconizate îmbunătățirii condițiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali, îndeplinirii cerințelor de implementare a tehnologiilor vamale performante.

În acest context, dorim să menționăm că SRL “Moldsercon” a executat lucrări de construcție a complexului vamal Ungheni (2006), la moment este antreprenor general la construcția infrastructurii postului vamal Sculeni, unde vor fi efectuate lucrări de amenajare a teritoriului conform cerințelor tehnologice, stații de epurare a apelor menajere și pluviale, veceul obștesc din materiale de construcții moderne, sondă pentru alimentare cu apă potabilă și toate construcțiile inginerești necesare pentru buna funcționare independentă a postului vamal menționat.

Pe parcursului perioadei de colaborare SRL “Moldsercon” s-a recomandat ca un partener de încredere, posedă capacități tehnice și manageriale, forță de muncă calificată și bine instruită, ceea ce îi permite să realizeze lucrări de construcție de toate tipurile în termeni restrânși și conform așteptărilor noastre.

Avem o plăcere să oferim acestei Companii recomandări bune, vizând calitatea lucrărilor și serviciilor pe care le prestează, precum și să exprimăm încrederea că experiența acumulată de SRL “Moldsercon” îi va permite să facă față și pe viitor tuturor cerințelor.

Responsabil tehnic

Valeriu Garștea



Recomandare

Prin prezenta Biroul de Cooperare al Elveției pentru Republica Moldova ține să informeze instituțiile cointeresate că pe parcursul anilor 2003 – 2008 compania de construcții „Moldsercon” SRL în urma selectării conform tenderelor petrecute a îndeplinit lucrări capitale de construcții și de reparații în Penitenciarul pentru femei din Rusca, Jimnaziul internat din Ungheni, Jimnaziul Internat din Orhei, Internatul psiho-neurologic din Cocieri.

Toate lucrările de construcții au fost executate în termenii stabiliți, calitativ cu respectarea tuturor normelor și normativelor în vigoare în Republica Moldova.

SDC poate recomanda compania de construcții „Moldsercon” SRL ca o întreprindere responsabilă, capabilă să îndeplinească lucrări de construcție complicate și ca un partener onest.

Data: 18 Februarie 2009

Biroul de Cooperare a Elveției
pentru Republica Moldova



Thierry Umbenh
Director adjunct



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
PREȘEDINTELE
RAIONULUI NISPORENI

MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-22-91, e_mail: craional@mail.com
pagina web: www.nisporeni.md

nr 084
din 29 martie 2013

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Consiliul raional Nisporeni, în persoana președintelui raionului, recomandă Întreprinderea SRL „Moldsercon” ca fiind o companie ce își respectă obligațiunile contractuale, îndeplinind lucrările în termen și de calitate cu respectarea procesului tehnologic.

Această firmă a fost desemnată câștigătoarea a licitației pentru executarea „Lucrării de reparație capitală a gimnaziului din sat. Bursuc r. Nisporeni”. Ea a îndeplinit lucrări ca: betonări, finisări interioare, finisări exterioare, executarea acoperișului șarpant din tablă lindab, rețele electrice, rețele de încălzire, apeduct, canalizare etc..

Compania dispune de specialiști de înaltă calitate și de o bază tehnico-materială bună.

În urma celor expuse mai sus, compania SRL „Moldsecron” este o întreprindere cu o calificare înaltă și un partener onest, capabilă să îndeplinească toate obiectivele.

Președintele raionului



Vasile Bîtea

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI
CONSILIUL SĂTESC CRISTEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
НИСПОРЕНСКИЙ РАИОН
СЕЛСКИЙ СОВЕТ КРИТЕШТЫ

MD 6424,s.Cristești,tel:373/264/
52-2-36,52-2-90;fax 373/264/ 52-2-90.

МД.6424 с.Кристешты тел.373/264.52.2.36
52.2.90. факс 373/264 /-52-2-90

SCRISOARE – RECOMANDARE

Compania de constructii SRL "Moldsercon", in anul 2011 a fost selectata ca cistigatoare pentru executarea lucrarilor de aprovizionare cu apa si canalizare in s.Cristesti, r. Nisporeni.

SRL "Moldsercon" a indeplinit toate obligatiile contractuale calitativ, in termenii stabiliti. Compania a demonstrat ca are un potential calitativ de specialisti si o baza materiala dezvoltata.

Primaria satului Cristesti, r. Nisporeni, recomanda compania de constructii SRL "Moldsercon", ca un antreprenor responsabil si un partener de incredere.

Primarul s.Cristesti



A.Secieru

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Lucrari de reparatie capitala a coperisului MNIM Blocul „A”	Nr 71 din 04.09.2014	13 454 231.22
2.	Primaria Radulenii Vechi	Nr 30 din 18.11.2014	11 052 633.22
3.	Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" din str. L.Deleanu, 5/4,municipiului Chisinau	MD-2018-11-23-000196-1-11/35 din 27.11.2018	5 306 502.04

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**



MOLDSERCON SRL

Str. Igor Vieru, 17/1, of. 3, Chisinau. Tel/(+373)22 74-23-36

Fax : (+373) 22 74-48-44

Lichiditate generala pentru anul 2018 SRL Moldsercon

Coeficientul lichiditatii curente constituie :

Active curente 13 058 525

Datorii pe termen scurt 12 024 719

$(13\ 058\ 525 / 12\ 024\ 719) \times 100\ \% = 108.59\ \%$

Ofertant

Moldsercon SRL

Banca Comercială „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., înregistrată sub numărul de identificare de stat nr. 1002600010273 din 13.07.2001, denumită în continuare Bancă, în persoana Prim-Vicedirectorului General **Alessandro Giantin** și **SRL „MOLDSERCON”**, înregistrată sub numărul de identificare de stat nr.1002600047068 din 20.02.2002, denumită în continuare Debitor, în persoana Administratorului **Anatolie Iazinschi**, numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Banca acordă Debitorului o **linie creditară** în mărime de **2.000.000-00 (două milioane) lei 00 bani**. Prin linie creditară se subînțelege acordarea de către Bancă a mijloacelor bănești Debitorului în tranșe, suma cărora, luând în considerație tranșele acordate și rambursate, nu va depăși mărimea sus-menționată.

Totodată, mijloacele bănești, în cadrul acestei linii creditare, vor fi acordate de Bancă în valoare corespunzătoare, astfel încât în orice moment de timp soldul total al creditelor și liniilor creditare acordate Debitorului, conform contractelor de credit nr. 6186 din 25.08.2014, nr. 6725 din 16.06.2015 și nr.7332 din 28.07.2016 să nu depășească echivalentul a 3.000.000-00 (trei milioane) lei 00 bani.

1.2. Plafonul maxim al liniei creditare se va micșora în conformitate cu graficul din Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului contract. Micșorarea plafonului liniei creditare presupune rambursarea obligatorie de către Debitor a creditului primit până la plafonul maxim al liniei creditare, indicat în grafic. Termenul final de rambursare a creditului este – **27 iulie 2018**.

1.3. Pentru utilizarea creditului Debitorul plătește Băncii o dobândă flotantă calculată la rata de **18,25 (optsprezece întreg și douăzeci și cinci sutimi) procente anual**.

Pentru mărimea liniei creditare nevalorificate Debitorul plătește Băncii **1,0% anual**.

1.4. Rata dobânzii este flotantă, prin care părțile înțeleg, că în dependență de schimbările survenite pe piața de credit, din cauza modificării situației financiare din Republica Moldova, inclusiv rata inflației, modificării costului resurselor creditare disponibile Băncii de la finanțatori, și/sau fluctuației cursului oficial de schimb al monedei naționale, Banca are dreptul de a modifica unilateral, ori de cât ori este necesar și conform regulilor echității, mărimea ratei dobânzii cu înștiințarea prealabilă a debitorului cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a ratei noi. Părțile au convenit că, de fiecare dată când va decide modificarea ratei dobânzii, Banca va efectua o examinare globală a tuturor factorilor indicați mai sus și, la aprecierea sa rezonabilă, va determina ponderea fiecărui factor la stabilirea mărimii majorării, iar o asemenea abordare va fi conformă cu regulile echității.

1.5. Rata nouă a dobânzii, modificată conform p. 1.4. al prezentului contract se aplică la soldul creditului din ziua intrării ei în vigoare.

1.6. În cazul, când Debitorul nu este de acord cu rata nouă a dobânzii, Debitorul are dreptul de reziliere în mod unilateral contractul de credit, cu condiția notificării Băncii despre dezacord și rambursării complete și anticipate a soldului creditului, și efectuării tuturor celorlalte plăți prevăzute de prezentul contract. Ambele condiții trebuie să fie îndeplinite nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la primirea anunțării, conform p. 1.4., despre modificarea respectivă. În caz de neîndeplinire în termen a uneia dintre aceste condiții, dreptul de reziliere al Debitorului în raport cu modificarea respectivă va înceta, și se va considera că Debitorul a acceptat în mod irevocabil noua rată a dobânzii.

1.7. Obiectul creditării este **procurarea mijloacelor circulante, inclusiv procurarea materialelor de construcție, motorină, achitarea impozitelor, salariilor, etc.**

2. CONDIȚIILE CREDITĂRII

2.1. Acordarea creditului se efectuează prin transferul mijloacelor bănești de pe contul de împrumut pe contul curent al Debitorului nr. **222401512** deschis în filiala nr. 20 a Băncii.

2.2. Pentru acordarea creditului, Debitorul plătește Băncii un comision unic în mărime de **1%** calculat de la mărimea creditului indicat în pct. 1.1. al prezentului contract. Comisionul pentru acordarea creditului se plătește până la data acordării efective a creditului (prima sumă trasă).

2.3. Pentru administrarea Creditului, începând cu al doilea an de utilizare a Creditului, Debitorul plătește anual Băncii un comision de administrare în mărime de **1%** calculat de la plafonul maxim al liniei creditare, indicat în Anexa nr. 1 la prezentul contract, la data achitării comisionului de

- garanție personală (fidejusiune) a dlui Anatolie Iazinschi, buletin de identitate A48169119, număr de identificare 0971702893930, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru, nr. 17/1, ap.3;
- garanție personală (fidejusiune) a dlui Mihail Iazinschi, buletin de identitate A11031625, număr de identificare 0971306117061, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Socoleni, nr. 21/3, ap. 32.

- 4.2. Banca va acorda creditul după semnarea, autentificarea și înregistrarea contractelor de gaj.
 4.3. Debitorul se obligă anual să asigure bunul gajat și să prezinte Băncii polițele de asigurare, contractele de asigurare și copia ordinelor de plată a primei de asigurare.
 4.4. Toate cheltuielile aferente autentificării, înregistrării și asigurării gajului, le suportă Debitorul.

5. DREPTURILE BĂNCII

- 5.1. Să monitorizeze situația economico-financiară a Debitorului, în premiza utilizării creditului conform destinației și posibilității de rambursare a creditului.
 5.2. Sustragerea în mod incontestabil a datoriei în baza contractului de credit din contul curent și alte conturi ale Debitorului, prin convertirea valutei conform cursului stabilit de Bancă la data convertirii.
 5.3. În mod unilateral să stabilească consecutivitatea încasării mijloacelor bănești în achitarea datoriilor în baza contractului de credit.
 5.4. În cazul încălcării de către Debitor a condițiilor și obligațiilor prezentului contract, păstrarea și utilizarea neadecvată a bunului gajat, Banca are dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul de credit, înștiințând Debitorul, care este obligat în 15 zile din momentul înștiințării să achite complet datoriile aferente contractului de credit.

6. ALTE CONDIȚII ALE CONTRACTULUI

- 6.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părți și este valabil până la data achitării complete a obligațiilor între părți.
 6.2. În cazul rezilierii anticipate a contractului de credit în baza p. 1.6. și p. 5.4. al prezentului contract, în cazul neachitării datoriei în termenul specificat de punctul respectiv, Debitorul plătește Băncii o penalitate în mărime de 0,5% calculată de la suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.
 6.3. Litigiile apărute din executarea prezentului contract sunt examinate conform prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova
 6.4. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, având aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din părți, în limba română. Conținutul termenilor utilizați în prezentul contract este înțeles de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ A PĂRȚILOR

BANCA
BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA
 MD-2004, mun. Chișinău,
 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1
 IDNO 1002600010273
 Cod bancar EXMMMD22
 Tel.: 022-301-102, fax: 022-601-611
 e-mail: info@eximbank.com
www.eximbank.com



Prim-Vicedirector General

[Signature]

Alessandro Giantin

DEBITORUL
SRL „Moldsercon”
 mun. Chișinău, str. Igor Vieru, 17/1, ap. 3.
 Cod IBAN MD06EX0000000222401512MD
 BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA
 IDNO-1002600047068



Administratorul


[Signature]

Anatolie Iazinschi

Director-adjunct al Filialei nr. 9

[Signature]

Lia Istratii



Executor *[Signature]* A. Canțir

[Signature]

Semnat pagina 3 Banca *[Signature]*

Debitorul _____

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor- Rusia	2 buc	propriu	
2	Malahor de mortar- Germania	6 buc	propriu	
3	Schelă în complex- Italia	3 c-t	propriu	
4	Transport- Mercedes 410- Germania	2 buc	propriu	
5	Perforator „Boschi” JHB-Germania	3 buc	propriu	
6	Lobzic-Germania	3 buc	propriu	
7	Macara de fereastră- Germania	2 buc	propriu	
8	Betonieră- Germania	6 buc	propriu	
9	Centrură de montaj- Ucraina	4 buc	propriu	
10	Ciocan pneumatic-Rusia	4 buc	propriu	
11	Vibrator- Rusia	2 buc	Propriu	
12	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	2 buc	Proprie	
13	Arzator cu flacara- Moldova	2 buc	Proprie	
14	Strung pentru confectii din metaloplast	8 buc	Propriu	
15	Strung pentru confectii din lemn	10 buc	Propriu	
16	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	1 buc	Propriu	
17	Mai compactor WACKER BS 60-4S	2 buc	Propriu	
18	Macara turn	1 buc	Propriu	
19	Macara RDC 25 tn	1 buc	Propriu	
20	Macara KC 16 tn	1 buc	Propriu	
21	Macara 10 tn	1 buc	Propriu	
22	Excavator	2 buc	Propriu	
23	Auto-betoniera (mixer)	2 buc	Propriu	

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate				
			Vechi mea în munca în special	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul și data certificării diriginților de santier	
1	2	3	4	5		
	Diriginți de șantier 5 (cinci)	SUPERIOARE (Universitatea tehnică din Chișinău)	8-23 ANI	1. Biroul Vamal Ungheni 2. Penitenciarul de femei s. Rusca (DDC) 3. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 4. Î.C.S. "RED Union Fenosa" S.A 5. Fundația SKAT în R. Moldova, "construcția viceul ECOSAN" 5. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	1. nr. 2021 din 23.01.2014 2. nr. 0733 din 28.01.2014 3. nr. 0730 din 28.01.2014 4. nr. 1172 din 03.02.2011 5. nr. 2164 din 04.03.2014	
	Maiștri	SUPERIOARE	5-12 ANI	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari. 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca		
	Specialiști: Zidari Tencuitori Betonisti Fierari Dulgheri Finisori Mozaicar Parchetar Izolator Electrician Zugrav Sudor Timplar Lacatus Instalator Tinichigiu	<i>Medii-speciale</i>	5- 21 ani	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca		

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu : **"Moldsercon" SRL**



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0330



Numele **Iazinschi**
prenumele **Anatolie**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **7 februarie 2019**
Valabilă până la **7 februarie 2024**
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0330

Eliberat domnului (doamnei): **Iazinschi Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **7 februarie 2019**

Valabil până la **7 februarie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat





LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0311



Numele **Zgardan**
prenumele **Mihail**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **31 ianuarie 2019**
Valabilă până la **31 ianuarie 2024**
Anatol USATÎI

Secretar de Stat

MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0311

Eliberat domnului (doamnei): **Zgardan Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

FORMULARUL F 3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Aparatul presedintelui raionului Strasenii

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3				
4				

Data completării: **15.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.5 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR*Aparatul presedintelui raionului Strasenii**(denumirea lucrărilor)*

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2019</i>			
		<i>August</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>	<i>decembrie</i>
	<i>Organizare de șantier</i>				
	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul „Codreanca” din s. Codreanca, r-nul Strășeni				

*Data completării: **15.07.2019***

Semnat: _____

*Nume: **Iazinschi Anatolie***

*Funcția în cadrul firmei: **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL***

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Moldsercon”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. I. Vieru 17/1 of. 3

c/f: 1002600047068 cod TVA: 0402272

IBAN: MD83PR002224390014320801

B.C.,ProCredit Bank”SA

PRCBMD22 (tel/fax: 0/22/74-48-44)

reprezentat de Director **Anatolie Iazinschi**

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director  **A. Izbînda**



BENEFICIAR:

Director  **A. Iazinski**

