

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

„VIAAB Engineering” SRL Or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap. 26

IDNO: 1020600036231 Tel. 068412101

e-mail: viaabengineering@gmail.com

Propunere financiară

Data : „24” iulie 2023

Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1699022560235

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul, Andrei Buraga în funcție de Director, reprezentant al ofertantului **„VIAAB Engineering” S.R.L.**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Servicii de proiectare pentru **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați)**, pentru suma fără TVA de **2 412 012 (două milioane patru sute douăsprezece mii doisprezece) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **482 417 (patru sute opt zeci și două mii patru sute șaptesprezece) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere, să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate până la 30.06.2024
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv până la data de 09 ianuarie 2024, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi
5. Alături de oferta de bază:
() depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”
(X) nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles si consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fii câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

Data completării „24” noiembrie 2023

Semnat: (semnatura electronică mobilă)

Nume: Buraga Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL” VIAAB ENGINEERING”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante, în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie **144 725,10 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie o lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Data completării „24” noiembrie 2023

Semnăt: (semnatura electronică mobilă)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



DEVIZ general pentru lucrari de cercetare-proiectare

Beneficiar: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Antreprenor: "VIAAB Engineering" SRL

Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).**

No pp	Numărul Devizului	Tpul de Lucrări	Costul (lei)
1	2	3	4
1	Deviz Nr. 1	Prospecțiuni topo-geodezice	93656
2	Deviz Nr. 2	Prospecțiuni inginerio-geologice	54200
3	Deviz Nr. 3	Prospecțiuni hidrometeorologice	22217
4	Deviz Nr. 4	Lucrări de proiectare	2242012
Total ofertă fără TVA			2412085
TVA			482417
Total ofertă cu TVA			2894502

Director



A. Buraga

Deviz Nr. 1 Prospecțiuni topo-geodezice

Obiectiv: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).**

Beneficiar: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Categoria de prețuri (NCM_L02-12-1-2018)	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficientul total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Căutarea punctelor de poligonometrie	tab.4 §2-3	punct	I	7529	07x1.3	1.00		0.00
				II	8089		1.39		0.00
2	Drumuirea cu teodolitul	tab.4 §1	km.	I	636		1.00	0.00	0.00
				II	924		1.00	0.00	0.00
				III	1337		1.00	2.36	3155.32
3	Nivelmentul tehnic	tab.41 §3	km.	I	245		1.00	0.00	0.00
				II	380		1.00	0.00	0.00
				III	660		1.00	2.36	1557.60
4	Ridicarea construcțiilor subterane	tab.34 §2 tab.31 §1	nota1 punct	II	80	1.2	1.20	50	4800.00
				I	29		1.00		0.00
5	Ridicarea construcțiilor supratereane	tab.31 §3	punct	I	40		1.00		0.00
				II	59		1.00		0.00
6	Nivelarea construcțiilor subterane	tab.31 §3	punct	II	29		1.00		0.00
				III	62		1.00		0.00
7	Nivelarea construcțiilor supratereane	tab.31 §3	punct	II	34		1.00	0	0.00
				III	49		1.00		0.00
8	Prospecțiuni ale liniilor electrice și de telecomunicații	tab.11 §1	km.	I	2540		1.00	0	0.00
				II	5535		1.00		0.00
				III	10390		1.00	0	0.00
9	Ridicarea topografică	tab.5 §4-6	ha	IIIn	2687	1.2	0.72		0.00
				IIIIn	3627	1.4, 1.2	1.20		0.00
10	Ridicarea terasamentului autodrumurilor existente pentru reconstrucția acestora	tab.21 §3	km.	I	5326	1.1	1.00		0.00
				II	7585	1.1	1.00		0.00
				III	14939	1.1	1.10	2.36	38781.64
11	Ridicare a terasamentului drumurilor existente	tab.16 §1-2	km.	I	3290	1.1	1.10		0.00
				II	5097	1.3	1.30	0	0.00
		tab.16 §3-4	km.	I	3830	1.5	1.50		0.00
				II	6055	1.7	1.70	0	0.00
12	Ridicarea intersecțiilor drumurilor proiectate cu construcții liniare existente: intersecții	tab.28 §1	buc.	I	685		1.00		0.00
				II	899		1.00		0.00
				III	1218		1.00	15	18270.00
13	Ridicarea intersecțiilor drumurilor proiectate cu construcții liniare existente: Linii de comunicații	tab.28 §2-4	buc.	I	861	1.05	1.00		0.00
				II	1146	1.05	1.00		0.00
				III	1989	1.05	1.00	4	31824.00
	Total (fără deplasare) C=0.85	nota 3.11					0.85		83630.28
14	Întocmirea planurilor de comunicații	tab.67 §2	punct		12		1.00		0.00
15	Alcătuirea programului (raportului) tehnic	tab.69 §1	progr.	până la 30000	4.30%	1	1.00	83630.28	3596.10
			raport		150		1.15		0.00
16	Desenarea planului topografic la scara 1:500, secțiunea reliefului 0.5m	tab.58 §2	dm.	II	38		1.00		0.00
			dm.	III	82		1.00	30	2460.00
17	Efectuarea copiilor pe calc	tab.58 §2	dm.	II	38	1.75	1.75	0	0.00
			dm.	III	82	1.75	1.75		0.00
18	Cheltuieli de transportul intern	tab.1 §2	10.70%				0.01	83630.28	8948.44
19	Cheltuieli pentru perioada nefavorabilă	nota 3.5C	20%				0.20	0.00	0.00
20	Organizarea și lichidarea lucrărilor p12+p17	p3.10	6%	până la 30000		2.5	0.15	83630.28	12544.54
21	Transportul extern		6%		3	1	0.06	83630.28	15053.45
22	Total								126232.81
23	Total cu luarea în considerație a coeficienților		1%	1.06				126232.81	1190.88
TOTAL lucrări topo-geodezice									127424
Coeficient de participare								0.70	
Coeficient de traducere								1.05	
Total Prospecțiuni topo-geodezice									93656

Director "VIAAB Engineering" SRL



A. Buraga

Deviz Nr. 2 Prospekțiuni inginero-geologice

Obiectiv: Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).

Beneficiar: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Nº pp	Caracteristica tipului de lucrări și parametri de execuție	Nº partii, articol, tabel, § și punct de instrucțiuni la o secțiune sau la un capitol NCM L.02.12-2:2017	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \cdot k$ x – lungimea sectorului proiectat k- coeficient de complexitate	Costul (lei)
1	2	3	4	5
1	Cercetare de recunoaștere (a traseului) inginero-geologică, inginerohidrogeologică și inginero-ecologică	Capitolul 1 Tabelul 5	$(321+255) \times 2.36$	1359.36
2	Observații directe pe traseu executate la realizarea hărților inginero-geologică, inginerohidrogeologică și inginero-ecologică laa scările 1:50000-1:500	Capitolul 2 Tabelul 6	$920 \times 1.32 \times 2.36$	2865.98
3	Forajul sondei cu diametrul între 127 – 168 mm, în roci cat III adâncimea sub 20m: Total 100m	Capitolul 5 Tabelul 15	$403 \times 0.60 \times 100$	24180.00
4	Cercetări de teren ale pământurilor	Capitolul 14 Tabelul 40;41;42;47	$(1770+4717+2483+7738) \times 1.0$	16708.00
5	Prelevarea probelor	Capitolul 15 Tabelul 49	316×30	9480.00
6	Determinări unitare și cercetări complexe (testări) a proprietăților fizico-mecanice a pământurilor (rocilor)	Capitolul 16 Tabelul 55 §25	2662	2662.00
7	Lucrări de birou prealabile	Capitolul 19 Tabelul 72 §16	310×5	1550.00
8	Procesarea de birou a materialelor lucrărilor de teren și de laborator	Capitolul 20 Tabelul 74 §1	$113 \times 0.5 \times 1.2 \times 1.1 \times 30$	2237.40
		Capitolul 20 Tabelul 75 §4	112×0.95	106.40
		Capitolul 20 Tabelul 77 §1	166×12	1992.00
9	Întocmirea raportului tehnic (concluziei) cu privire la rezultatele lucrărilor executate			3896.11
TOTAL lucrari inginero-geologice				67037
Cheltuiile de transport 10%				6704
Coeficient de participare			0.70	
Coeficient de traducere			1.05	
TOTAL Prospekțiuni inginero-geologice				54200

Director "VIAAB Engineering" SRL



A. Buraga

Deviz Nr. 3 Prospekțiuni hidrometeorologice

Obiectiv: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați).**

Beneficiar: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

No pp	Caracteristica tipului de lucrări și parametri de execuție	Nº capitolului, parag., tabeli, și punctului indicelui sau aliniatului și punct de instrucțiuni la o secțiune sau la un capitol	Calcul de preț $C=a+bx L$	Costul (lei)
1	2	3	4	5
1	Pichetarea și nivelarea alinierii morfometrice pe porțiunile inundate ale râurilor	Tabelul 128 paragraf 1 cat. 1 $k=1,32$	$820 \times 1.32 \times 2.36$	2554.46
2	Pichetarea aeriană până la 1,0 km	Tabelul 129 paragraf 1 cat. 1 $k=1,32$	$920 \times 1.32 \times 2.36$	2865.98
3	Determinarea pantelor instantanee ale unei oglinzii apei	Tabelul 130 paragraf 1 cat. 1 $k=1,32$	$920 \times 1.32 \times 2.36$	2865.98
4	Sondaje pentru calcularea scurgerii din azinele mici M1: 100000	Tabelul 148 paragraf 7 cat. 1 $k=1,32$	$460 \times 1.32 \times 2.36$	1432.99
5	Executarea curbei cursului de apă prin metoda hidraulică	Tabelul 323 paragraf 4b $k=1,17$;	$640 \times 1.17 \times 12$	8985.60
6	Determinarea costurilor maxime prin formula de reducere empirică	Tabelul 323 paragraf 78 $k=1,17$;	$340 \times 1.17 \times 1 \times 1$	397.80
7	Determinarea costurilor maxime printr-o singură metodă indirectă	Tabelul 323 paragraf 76 $k=1,17$;	$260 \times 1.17 \times 1.0$	304.20
8	Întocmirea raportului hidrologic (concluziei)	Tabelul.324 paragraf 1 $k=1,17$ $k=0,4$ folosit. paragraf 4	$23120 \times 0.4 \times 1.17$	10820.16
TOTAL lucrari Hidrologice				30227
Coeficient de participare			0.70	
Coeficient de traducere			1.05	
TOTAL prospectiuni hidrometeorologice				22217

Director "VIAAB Engineering" SRL



A. Buraga

DEVIZ

Obiectiv: Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).

Beneficiar: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Nº pp	Caracteristica tipului de lucrări și parametri de execuție	Nº capitolului, parag., tabeli, și punctului indicelui sau aliniatului culegerii de prețuri pentru lucrările de proiectare in constructii	Calcul de preț C = (a+b*x)*c x – lungimea sectorului proiectat	Costul (lei)
1	2	3	4	5
1	Proiectarea în complex a traseului de drum de categoria tehnică a II-a. Clasificarea tronsonului de drum 3-a categorie de complexitate. Lungimea de 2.36 km.	Indicator de preturi NCM L.02.11-2:2013 tab.2, pag 13, p. 6 C DE=0.59 C=1.16 seismicitatea 7 grade, p.3.12 C=1.02 Note pag 18 p.5 C=1.08 Note pag 18 p.7	(270.20+270.20*2.36)*0.59*1.16*1.02*1.08	684477
2	Proiectarea intersecțiilor la nivel, pe drum de categoria tehnică a II-a. 2 intersecții la nivel categoria de complexitate 3	Indicator de preturi NCM L.02.11-2:2013 Tab. 3 p.19, pct. 3 C DE=0.71 Tab. 3 p.19, pct. 2, col.8 Note 2 p. 21 coef tip de intersecție 0.75 C=1.16 seismicitatea 7 grade, p.3.12	2x(223.03*0.71*0.75*1.16)	275531
3	Proiectare a acceselor drum cat a IV-a, pe drum de categoria tehnică a II-a. 10 accese categoria de complexitate 2-a cu lungimea totala de 0.50 km	Indicator de preturi NCM L.02.11-2:2013 tab.2, pag 16, p.2 DE=0.62 seismicitatea 7 grade, p.3.12 C=0.85 reparație pag 6, p. 3.9 C=1.16	(167.45+0*1.625)*0.62*1.16*0.85	102366
4	Proiectarea podețelor din beton armat cu diametrul pîna la 2.0m. 4 unități cu lungimea totala 40 m.	Indicator de preturi NCM L.02.11-4:2013 tab.2, pag 25, p. 2.4 C DE=0.87 C=1.16 seismicitatea 7 grade, p.3.12	(3.78+0.167*40)*0.87*1.16	10556
5	Proiectarea podețelor din beton armat cu diametrul pîna la 2.0m cu 2 deschideri. Lungimea totala 30 m.	Indicator de preturi NCM L.02.11-4:2013 tab.2, pag 25, p. 2.5 C DE=0.87 C=1.16 seismicitatea 7 grade, p.3.12	(4.73+0.211*30)*0.87*1.16	11162
6	Compartiment evaluarea impactului asupra mediului	Indicator de preturi NCM L.02.11-2:2013, pag. 4, pct. 3.7.21	4%	43364
7	Volume costuri estimate, specificații tehnice, documente de licitație.	Indicator de preturi NCM L.02.11-2:2013, pag. 18, pct. 8	30%	325227
Lucrari de proiectare conform indicator de prețuri				1452682
Ki= Smin actual /Smin 2014, Ki=2,12			2.12	3079687
7	Proiectarea rețelelor edilitare (strămutare, iluminat stradal).		0.04	123187
Coeficient de participare			0.70	
Coeficient de traducere			1.05	
Total LUCRĂRI DE PROIECTARE				2242012

Director "VIAAB Engineering" SRL



A. Buraga



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº

Din
От

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

Denumirea

Наименование

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA



SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIAAB ENGINEERING
Data înregistrării Дата регистрации	01.06.2022
Adresa juridică Юридический адрес	MUN. CHISINAU , SEC.BOTANICA, Prigoreni nr.10 bl.1 of.26
Codul fiscal Фискальный код	1020600036231
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0309764

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.06.2022	pînă la до	30.06.2022
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Semnătura șefului/șefului adjunct

Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ




DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII

ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Semnătura șefului/șefului adjunct

Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



ORDIN DE PLATA		nr.	171	DATA EMITERII	23 noiembrie 2023	TIP.DOC. 4
PLATITI	25000.00	LEI	Douazeci si Cinci Mii lei 00 bani			
PLATITOR	(R) S.R.L "VIAAB ENGINEERING"			Cod IBAN	MD54ML000000002251308440	
				CODUL FISCAL	1020600036231	
PRESTATORUL PLATITOR BC'Moldindconbank'S.A.						
BENEFICIAR	(R) I.S. Administratia de Stat a Drumurilor			Cod IBAN	MD29TRPCCC518430D00891AA	
				CODUL FISCAL	1003600023559	
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de						
DESTINATIA PLATII /P102/25000,00 Plata garantie pentru oferta licitatie nr. ocds-b3wdp1-MD-1699022560235 din 24.11.2023				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N L.S.		
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII		SEMNATURILE EMITENTULUI		
101	23 noiembrie 2023	23.11.2023 00:00:00		SEMNATURA PRESTATORULUI 		

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VIAAB ENGINEERING SRL

Cod CUIÎO: 41438205

Cod IDNO: 1020600036231

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Prigoreni, 10/1, ap.(of.) 26

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 68412101

WEB:

E-mail: rep81l@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BURAGA VICA Tel. 68412101

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buraga A

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	522	464
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	522	464
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	522	464
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	49600	1163780
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	49600	116189
3.4. mijloace de transport	084	0	1047591
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49600	1163780
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	0	0

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50122	1164244
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	7434
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	7434
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	0	1865154
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	0

	4. Creanțele ale personalului	330	0	144874
	5. Alte creanțe curente	340	1650	1650
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29	29
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1679	2011707
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	37876	505790
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39555	2524931
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	89677	3689175
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	0	0
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	0	0

	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	79050	79050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2957980
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-892553)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	79050	2144477
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	79050	2144477
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	42	978990
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	2603	2603
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1073	1073
	8. Datorii față de buget	780	6909	562032
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10627	1544698
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	89677	3689175

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1047843	5082329
din care:	011	0	0
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1047843	5082329
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	34189	1456259
din care:	021	0	0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	34189	1456259
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1013654	3626070
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	142425	319990
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	871229	3306080
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	871229	3306080
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	41914	348100
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	829315	2957980

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	0	0	0	0

	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	79050	0		79050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2957980	0	2957980
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(892553)	(-892553)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	79050	2957980	892553	2144477
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	79050	2957980	892553	2144477

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1047843	4112043
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	106478	2189960
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	58487	348360
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	27997	34388
Alte încasări	060	0	10500
Alte plăți	070	99623	242921
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	755258	1306914
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		10000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		10000
Dividende plătite	170	765235	839000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-765235	-839000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9977	467914
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47853	37876

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	37876	505790
--	-----	-------	--------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)