

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>N r d/ o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antrepreno rului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioad a de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Constructia/reabilitarea sistemului de canalizare in s. Copceac	Primaria s. Copceac	подрядчик	6 920 249,00	6 luni	Nr.2/16 din 22/08/2016
3	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
4	Ремонт спортзала гимназии им. М.Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	подрядчик	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
5	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска	Примария г. Басарабьяска	подрядчик	924 732,00	2 месеца	№21 от 17.12.2018
6	Водоснабжение и канализация к. Конгазчикул де сус р-на Комрат	Примария к. Конгазчикул де сус Комратского района	подрядчик	29480000,00	До завершения	№1 от 18.11.2019
7	Ремонтные работы в приобретенном здании .	Главное Управление Образования Гагаузии	подрядчик	985 356,35	2 месеца	№09/17 от 25.09.2017
8	Кап.ремонт Дома Культуты и эл.сетей с. Ферापонтъевка	Примария с. Ферапонтъевка	подрядчик	2 561 765,09	3 месеца	№207 от 02/07/2018
9	Замена шиферной кровли на металлочерепицу в Д/К с. Конгаз	Примария с. Конгаз	подрядчик	688 462,00	2 месеца	№ б-н от 18/12/2019г
10	Утепление здания детсада в с. Джолтай	Примария с. Джолтай	подрядчик	612 480,00	2 месеца	№ б-н от 20.02.2019г
11	Lucrari de reparative a unor portiuni de drum si a unui pod din s.Sadic r-ul Cantmir	Primaria s. Sadic	подрядчик	806314,78	2 месеца	№ 01 от 28/08/2019
12	Ремонт участка дороги по ул.Свободы с. Кириет-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	подрядчик	1200652,00	6 месяцев	Б-н от 06/06/2019
13	Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора с. Авдарма	Primaria s. Avdarma	подрядчик	4 751 648,93	6 luni	Ведутся работы
16	РЕМОНТ САН.ТЕХ УЗЛОВ В Д-САДУ	PRIMARIA s.DEZGHINGEA	ПОДРЯДЧИК	314 526,00	1 МЕСЯЦ	Б-№ от 21/09/2020
17	Комплекс мер по энергоэффективности колледжа им.М.Чакира мун. Комрат"	<b>Directia Generale de constructii si infrastructurii al Gagauziei.</b>	подрядчик	<b>1 219 620,0</b>	5 месяцев	№13-11/21 din 17/11/2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **I.Ciobanica**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Prima-Fichir SRL**

## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

Наименование и предмет договора «Замена шиферной кровли на металлочерепицу в Д/К с. Конгаз»

2. Номер и дата договора nr.252/19 din 12/09/2019
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Конгаз
4. Адрес бенефициара с. Конгаз ул.Октябрьская,85
5. Страна Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик  
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |  | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | <u>- 688 462,00</u>                                   |   |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | <u>688 462,00</u>                                     |   |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

- а) по договору 2 месяца
- б) эффективно выполненный 2 месяца
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 6-н от 18.12.2019

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: ООО «Прима-Фикир»

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_