

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b> | <b>Denumirea / numele beneficiarului / Adresa</b>   | <b>Calitatea Furnizorului*)</b> | <b>Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate</b> | <b>Perioada de livrare (luni)</b>        |
|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1.            | mobilier                     | IMSP SCM Sfînta Treime  | contractant unic                | 520 200,00  | 20 zile de la comanda beneficiarului     |
| 2.            | mobilier                     | Primăria s. Roșcani   | contractant unic                | 149 998,80  | 10 zile de la semnarea contractului      |
| 3.            | mobilier                     | Inspectoratul General al Poliției   | contractant unic                | 182 628,00  | 90 zile de la înregistrarea contractului |
| 4.            | mobilier                     | IPLT Principessa Natalia Dadiani  | contractant unic                | 141 292,00  | 30 zile de la semnarea contractului      |
| 5.            | mobilier                     | Agenția Servicii Publice  | contractant unic                | 120 660,01  | 20 zile de la solicitare                 |
| 6.            | mobilier                     | IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății | contractant unic                | 227 875,00  | la solicitare                            |
| 7.            | mobilier                     | Serviciul Vamal al Republicii Moldova   | contractant unic                | 221 800,00  | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 8.            | mobilier                     | IP LT „Spiru Haret”   | contractant unic                | 569 130,00  | la solicitare                            |
| 9.            | mobilier                     | IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”  | contractant unic                | 242 990,00  | 30 zile de la semnarea contractului      |
| 10.           | mobilier                     | Agenția Servicii Publice  | contractant unic                | 126 542,41  | 20 zile de la solicitare                 |
| 11.           | mobilier                     | IMSP CNAMUP   | contractant unic                | 163 560,00  | 10 zile de la înaintarea comenzii        |
| 12.           | mobilier                     | DETS Botanica   | contractant unic                | 451 820,00  | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 13.           | mobilier                     | DETS Rîșcani  | contractant unic                | 250 000,00  | 60 zile de la semnarea contractului      |
| 14.           | mobilier                     | DETS Botanica   | contractant unic                | 438 800,00  | 30 zile de la înregistrarea contractului |

|     |          |   |                  |            |  |
|-----|----------|---|------------------|------------|--|
| 15. | mobilier | Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul                  | contractant unic | 527 800,00 | 60 zile de la semnarea contractului      |
| 16. | mobilier | DETS Botanica   | contractant unic | 162 400,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 17. | mobilier | Universitatea de Stat din Moldova                                       | contractant unic | 189 300,00 | 45 zile de la semnarea contractului      |
| 18. | mobilier | Î.S. Moldelectrica  | contractant unic | 146 400,00 | 45 zile de la semnarea contractului      |
| 19. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie                      | contractant unic | 555 000,00 | 30 zile de la solicitare                 |
| 20. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”                            | contractant unic | 235 970,00 | 20-30 zile de la semnarea contractului   |
| 21. | mobilier | IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul                                      | contractant unic | 440 800,00 | 60 zile de la semnarea contractului      |
| 22. | mobilier | Primăria mun. Cahul   | contractant unic | 126 000,00 | 60 zile de la semnarea contractului      |
| 23. | mobilier | Centrul de Medicină Legală  | contractant unic | 144 320,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 24. | mobilier | Spitalul Clinic Militar Central   | contractant unic | 194 040,00 | 30 zile de la semnarea contractului      |
| 25. | mobilier | IMSP Institutul de Medicină Urgentă                                     | contractant unic | 141 780,00 | 14 zile de la efectuarea comenzii        |
| 26. | mobilier | IMSP SCM Sfinta Treime  | contractant unic | 258 600,00 | 20 zile de la comanda beneficiarului     |
| 27. | mobilier | SRL Ialoveni Gaz  | contractant unic | 144 570,00 | 30 zile de la înregistrarea contractului |
| 28. | mobilier | Lumos Foundation Londra, Marea Britanie Sucursala din Republica Moldova | contractant unic | 556 475,00 | 45 zile calendaristice                   |
| 29. | mobilier | Serviciul Vamal al Republicii Moldova                                   | contractant unic | 162 360,00 | 60 zile de la înregistrarea contractului |
| 30. | mobilier | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie                      | contractant unic | 141 780,00 | 20 zile de la comanda beneficiarului     |
| 31. | mobilier | IMSP AMT Rîșcani  | contractant unic | 402 200,00 | 30-40 zile de la semnarea contractului   |

|     |          |   |                  |              |  |
|-----|----------|---|------------------|--------------|--|
| 32. | mobilier | Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica       | contractant unic | 883 585,21   | la solicitare  |
| 33. | mobilier | IMSP Institutul Mamei și copilului                          | contractant unic | 268 788,00   | În decurs de 30 zile   |
| 34. | mobilier | Direcția Educație, tineret și sport sectorul Ciocana        | contractant unic | 466 000,00   | 20 zile de la înregistrarea contractului                       |
| 35. | mobilier | Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova | contractant unic | 147 360,00   | 60 zile de la înregistrarea contractului                       |
| 36. | mobilier | IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”                        | contractant unic | 179 980,00   | În termen de 10 zile la înaintarea comenzii                    |
| 37. | mobilier | IMSP SCR „Timofei Moșneaga”                                 | contractant unic | 2 141 250,00 | În decurs de 60 zile din data comenzii lotului                 |
| 38. | mobilier | Agenția Servicii Publice                                    | contractant unic | 104 800,04   | În termen de 20 zile lucrătoare din data semnării contractului |
| 39. | mobilier | IMSP Spitalul Raional Strașeni                              | contractant unic | 266 300,00   | la solicitare  |
| 40. | mobilier | IMSP SCMC „V. Ignatenco”                                    | contractant unic | 402 840,00   | 45 zile de la semnarea contractului                            |
| 41. | mobilier | IMSP Institutul Mamei și copilului                          | contractant unic | 175 700,00   | În decurs de 45 zile   |
| 42. | mobilier | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie             | contractant unic | 105 600,00   | În decurs de 30 zile de la solicitare                          |
| 43. | mobilier | Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”              | contractant unic | 192 800,00   | la solicitare  |
| 44. | mobilier | IMSP Institutul Mamei și copilului                          | contractant unic | 278 400,00   | În decurs de 45 zile   |
| 45. | mobilier | DETS Botanica   | contractant unic | 577 904,00   | 30 zile de la înregistrarea contractului                       |
| 46. | mobilier | Agenția Servicii Publice                                    | contractant unic | 340 009,92   | 60 zile din data semnării contractului                         |
| 47. | mobilier | DETS Ciocana  | contractant unic | 362 700,00   | Timp de 30 zile de la înregistrarea contractului               |
| 48. | mobilier | Direcția de Poliție mun. Chișinău                           | contractant unic | 132 100,00   | În decurs de 15 zile de la solicitare                          |
| 49. | mobilier | Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”              | contractant unic | 693 900,00   | Timp de 60 zile de la semnarea contractului                    |

|     |          |  |                  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------|------------------------|---|
| 50. | mobilier | Administrația Națională a Penitenciarelor  | contractant unic | 171 398,00             | În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare                     |
| 51. | mobilier | Serviciul Vamal al Republicii Moldova  | contractant unic | 125 900,00             | În termen de 60 zile din data înregistrării contractului                |
| 52. | mobilier | Academia de Muzică, Teatru, și Arte Plastice   | contractant unic | 120 700,00             | 60 zile calendaristice de la semnarea contractului                      |
| 53. | mobilier | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră   | contractant unic | 148 800,00             | în termen de 45 zile calendaristice din data înregistrării contractului |
| 54. | mobilier | IMSP Institutul Oncologic  | contractant unic | 321 600,00             | În termen de 30 zile de la data semnării contractului.                  |
| 55. | mobilier | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) | contractant unic | Fară TVA<br>123 416,67 | Până la 45 de zile calendaristice de la înregistrarea lui la Trezorerie |
| 56. | mobilier | Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”                                    | contractant unic | 107 700,00             | În termen de 45 zile de la data semnării contractului.                  |
| 57. | mobilier | Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova  | contractant unic | 175 000,00             | Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie          |
| 58. | mobilier | IMSP Spitalul Raional Strășeni   | contractant unic | 225 200,00             | în termen de până la 10 de zile calendaristice                          |
| 59. | mobilier | Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica  | contractant unic | 115 500,00             | Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului               |
| 60. | mobilier | IMSP Spitalul Raional Telenești  | contractant unic | 393 600,00             | La solicitare   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_;  
Nume: **DIACONU Ghenadie**;

Funcția în cadrul firmei: **Director**;  
Denumirea firmei: **S.R.L. „Dighiva”**.