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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparația a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 

M5-Glodeni , km 0-33,47 (sector km 17,790 – km 18,262) 

2. Numărul şi data contractului Contract Nr. 06-14/231 din 09.09.2021 

Denumirea/numele beneficiarului Administratia de Stat a Drumurilor 

4. Adresa beneficiarului or. Chisinău, str. Bucuriei, 12a_____________ 

5. Ţara _____________________Republica Moldova_______________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

                  antreprenor asociat 

                  subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului) ______ 19 198 946,45 lei ___________________________ 

b) finală                                              
(la data finalizării contractului) ______ 19 198 946,45 lei __________________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)   
a) contractată ________________________________________________________________ 

b) efectiv realizată ____________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  



10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-Verbal Nr. 15 

din 22.06.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie ___ conform 

procesului verbal _____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  
 

Data completării: 20.05.24 

Semnat: __________ 

Nume: I. Cerchez    

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Drumuri Bălți S.A. 
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