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Contract
de prestare a serviciilor conexe nr. AS 46/20

mun. Chisiniu 27 mai 2020

intreprinderea Mixtd Moldo-Englezi “First Audit International” S.A., inregistrati la 09
aprilie 1996, numita in continuare ,,Executor” in persoana dlui Sergiu Soimu, Director General,
care activeazd In baza Legii Nr. 271 din 15.12.2017 “Privind auditul situatiilor financiare” cu
modificrile ulterioare si Institutia Publici “Academia de Studii Economice din Moldova”,
reprezentatd de dl Belostecinic Grigore, Rector, care activeazi in baza statului, numitd in

continuare ,,Beneficiar” au incheiat prezentul contract privind urmitoarele:

I. Notiuni generale

Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile Legii Nr. 271 din 15.12.2017
“Privind auditul situatiilor financiare”, cu modificarile ulterioare.

In relatiile ce nu sunt reglementate de prezentul contract pargile se conduc de prevederile respective
ale legislatiei in vigoare si prevederile legii previzute in p.1.1. al prezentului contract.

II.  Obiectul contractului si obligatiile pirtilor

2.1 Obiectul prezentului contract consti in efectuarea procedurilor convenite cu privire  la

verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare aferent proiectului
“Consolidarea competentelor antreprenoriale si digitale ale studentilor si cadrelor didactice
in scopul modernizirii invitimantului superior din Moldova” pentru perioada 15.10.2017-
14.10.2020. (Project no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

2.2 Raportul de constatari efective se intocmeste in conformitate cu Standardele Internationale pentru

servicii conexe si cu sarcinile stipulate in Termenii de Referintd stabiliti de Comisia Europeana.

2.3 Executorul este obligat:

a) Sa verifice cd toate cheltuielile efectuate de ciitre beneficiar au fost efectuate in scopul
desfagurarii activitatilor proiectului §i  sunt eligibile in conformitate cu prevederile
contractului de finantare §i ale legislatiei in vigoare.

b) Serviciile executorului se vor concretiza si In sprijinirea beneficiarului in indeplinirea
angajamentelor asumate prin contractul de finantare referitoare la auditarea financiari a
proiectului.

¢) Avand in vedere situatia dificila prin care trece Intreaga planetd si existenta unor premise de
solicitare a prelungirii contractului de finantare cu o perioada de pana la 1 an de zile,
beneficiarul va solicita executorului intocmirea unui Raport Intermediar de verificare a
cheltuielilor efectuate in perioada 15.10.17 pand la 28.02.2019, inclusiv. Acest lucru va fi
posibil péna la data de 30.06.2020 cu conditia prezentdrii tuturor documentelor solicitate de
catre executor beneficiarului in termen de minim 30 zile pand la data stipulatd pentru
prezentarea Raportului de verificare a cheltuielilor pentru perioada mentionatd mai sus.

d) Ulterior, executorul are obligatia si intocmeasca raportul  constatirilor efective in
conformitate cu Standardul International pentru servicii conexe ISRS 4400 “Misiuni pe baza
procedurilor convenite privind informatiile financiare” pentru Intreaga perioada de
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desfasurare a proiectului (inclusiv pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019) in termen de 30
de zile de la finalizarea contractului, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate
in termen de minim 30 zile pand la data stipulatd pentru prezentarea raportului de constatari
efective aferent cheltuielilor efectuate pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului.

e¢) Sa intocmeascd raportul de constatdri efective in limba englezi si in limba roman3 in cate 2
exemplare.

f) Sarespecte principiile confidentialitatii si obiectivitatii in desfisurarea procedurilor convenite.

g) Si asigure péstrarea documentelor primite de la Beneficiar.

h) S& comunice neintérziat Beneficiarului existenfa unor imprejurari previzute de legislatie ce
fac imposibild efectuarea raportului de constatari efective.

1) S efectueze raportul de constatari efective in volumul necesar pentru atingerea obiectivelor,
care constituie obiectul contractului.

2.4 Beneficiarul este obligat:

a) Sa prezinte, la solicitarea Executorului, documentele finaciar - contabile ale proiectului.

b) S& contribuie si s asigure Executorului posibilitatea efectuirii procedurilor necesare, sa nu
intervind i sd nu restrdngd activitatea acestuia privind metodologia de lucru, sau cercul de
probleme ce necesiti a fi clarificate;

c) Sa inlature operativ incilcarile ordinii evidentei contabile si/sau a intocmirii rapoartelor,
depistate de citre Executor;

d) S& asigure, In caz de necesitate, prezenta colaboratorilor sii pentru a depune Executorului
explicatii orale si scrise;

¢) Sdachite plata pentru efectuarea procedurilor convenite in marimea si termenii stabiliti de catre
parti.

IIL. Valoarea contractului si modalitatea de retributie

3.1 Valoarea contractului se stabileste in marime de

00) EUR, 0% TVA. | e

3.2 Beneficiarul va efectua transferul mijloacelor banesti pe contul de decontare al Executorului,
indicat in prezentul contract, in modul urmitor:
- 25% din valoarea contractului la momentul incheierii acestuia;
- 25% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Raportului intermediar
de verificare a cheltuielilor pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019;
- 50% din valoarea contractului 1in termen de 15 zile de la data preddrii Raportului
constatarilor efective final, pentru intreaga perioada de desfisurare a proiectului, in limba
romana si In limba englezi .
3.3. Transele de plata vor fi efectuate in lei moldovenesti la rata de schimb stabilits de Comisia
Europeand (infoEuro) pentru luna Mai 2019, reprezentand luna in care beneficiarul a tncasat cea
de a doua transd de finantare, conform punctului 3.2.4. Rata de Schimb din Ghidul de utilizare a
grantului, disponibil pe site-ul EACEA  la adresa htips:/eacea.ec.europa.cu/erasmus-
plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2017 en.
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IV. Receptionarea serviciilor

Serviciile se considerd executate in doua etape :
a) din momentul prezentarii raportului intermediar de verificare a cheltuielilor pentru
perioada 15.10.2017 -28.02.2019.
b) din momentul prezentirii raportului constatirilor efective pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului
Dupa finalizarea procedurilor convenite, Beneficiarul este obligat si receptioneze raportul
intermediar al cheltuielilor si raportul de constatiri efective in modul stabilit in contract.
in rezultatul finalizirii procedurilor convenite se intocmeste un act de primire-predare a lucrarilor
indeplinite.
In cazul cand Beneficiarul solicitd indeplinirea unor lucrdri suplimentare, se incheie un acord
aditional.

V. Responsabilitatea partilor

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale, pértile
contractante sunt responsabile reiesind din prevederile legislatiei in vigoare cu privire la
raspunderea contractuali.

Pentru nerespectarea obligatiilor previzute in punctul 3.1 §i 3.2 din prezentul contract
Beneficiarul achitd penalitate in suma de 0,1% din suma contractuald pentru fiecare zi de
intérziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuali.

Pentru nerespectarea obligatiilor previzute in punctul 2.3 din prezentul contract Executorul
achitd Beneficiarului o penalitate in suma de 0,1% din suma contractuali pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuali.

VI. Confidentialitatea

Parfile se obligd si pastreze confidentialitatea informatiei primite pe parcursul executdrii
contractului si sd intreprinda toate mésurile posibile pentru a proteja de divulgare informatia
primit.

Restrictiile nu se referd la informatia accesibili sau la informatia devenita accesibild nu din vina
partilor, precum si devenitd cunoscutd pirtii din alte surse, pand sau dupa primirea ei de la cealalti
parte.

Executorul nu este responsabil in cazul transmiterii informatiei organelor abilitate ale statului,
autorizate sd o ceard in conformitate cu legislatia in vigoare.

VII. Solutionarea litigiilor

Litigiile care pot apdrea la realizarea prezentului Contract vor fi solutionate de citre partile
contractante pe cale amiabil, iar in cazul in care nu se va ajunge la un numitor comun, de cétre
instanfa de judecatd competents, in ordinea prevazuti de legislatia in vigoare.

VIIL.Fors-majore

In cazul aparitiei circumstantelor fors-majore (dezordini in masa, greve, avarii, incendii, actiuni
militare, intrarea in vigoare a unor acte normative, etc.), care Impiedica sau limiteazi indeplinirea
de cétre parfi a obligatiilor sale, Indeplinirea acestora se suspendeaza temporar.




IX. Dispozitii finale

9.1 Nici una dintre Parfi nu are dreptul s transmit4 obligatiile si drepturile sale stipulate In prezentul
Contract unor terfe persoane fird acordul in scris al celeilalte parti.

9.2 Prezentul Contract este Intocmit in dous exemplare in limba roménd, cite un exemplar pentru
Executor §i Beneficiar, fiecare avand aceeasi putere juridica

9.3 Prezentul Contract se considera intrat Tn vigoare din data semndrii $i este valabil pani la data de
prezentarii Raportului de constatiri efective.

9.4 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data s1 anul indicate mai sus.

Rechizitele partilor:

Executor: Beneficiar:

intreprinderea Mixti Moldo-Englezi Institutia Publici

“First Audit International” S.A. “Academia de Studii Economice din Moldova”
mun. Chisindu, str. M. Kogilniceanu 61, of.7 mun. Chisinau, str. Binulescu-Bodoni 61

c/f 1003600060677/ cod TVA 0702022 c/f 1007600005951

BC “Moldova Agroindbank” sucursala 32 BC “Moldova Agroindbank” S.A.

BIC AGRNMD2X493 BIC AGRNMD2X710

Cod IBAN MD73AG000000022511375633 Cod IBAN MD71AG000000022512024696

tel. 022 21-34-52, fax. 022 60-58-72 tel. 022-22-77-24/ 022-22-19-68
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