Contract de anterprizi nr. Uz?éﬂ’ 24 }ﬂézé'
oS _H7 2025 or.Drochia

«MOLDOVATRANSGAZ» SRL, denumita in continuare ,,Client”, in persoana directorului
Iurie Dolghier, ce activeaza in baza Statutului, pe de o parte, si

«PROTECTION ENGINEERING» SRL, denumiti in continuare »Antreprenor”, in persoana
directorului Vadim Agachi, ce activeazi in baza Statutului, pe de altd parte, denumite impreuna Parti”,
iar separat — ,,Parte”, au Incheiat prezentul contract de antrepriza (in continuare — ,,Contract™) privind
urmatoarele:

1. Obiectul Contractului
1.1.  Conform prevederilor prezentului ,,Contract” »Antreprenorul” se obligd la indicatia
»Clientului” in termenul indicat in ,,Contract” si execute lucrarile de foraj pentru inlocuirea prizelor
de pdmant anodice de adancime, denumite in continuare — »Lucrdri”, iar ,,Clientul” se obligi si
receptioneze rezultatul ,,Lucrarilor” si sd le achite sau si asigure achitarea acestora.
1.2. Continutul executarii ,,Lucrarilor” sunt indicate in Anexe la ,,Contract”, ce constituie parte
integranta a ,,Contractului”.
2. Valoarea lucririlor si modalitatea de plati

2.1.  Pretul ,,Lucririlor” este determinat de Parti in Anexa la prezentul Contract.
2.2.  Prefurile ,,Lucrarilor” nu pot fi majorate pe intreaga duratd a acestui Contract.
2.3.  Modalitatea de plati a ,,Contractului” se stabileste in felul urmaitor:

100% se achitd in decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnarii Actului de predare-

primire ,,Lucrarilor si eliberarii facturii fiscale, in conformitate cu prevederile p,14 Anexa Nr. 2

2.4. Modalitatea de plati conform ,,Contractului”: transferul de citre ,,Client” a resurselor in contul

»Antreprenorului” indicat in ,,Contract”.

2.5.  Toate cheltuielile asociate cu Banca ,,Clientului” vor fi suportate de cétre ,,Client”. Costurile

asociate cu Banca ,,Antreprenorului” sunt suportate de ,,Contractant”, indiferent de afiliere teritoriala.

2.6. ,,Partile” se obliga sa informeze in scris despre o modificare a contului sau a altor informatii legate
de platd conform prezentului Contract.

3. Modalitatea de predare si primire a lucririlor
3.1.  Primirea a rezultatului final al ,,Lucrarilor” se confirma prin semnarea de catre ,,Parti” a Actului
de predare-primire a lucririlor executate.
3.2.  ,Clientul” in termen de 10 zile lucritoare din momentul primirii actului de predare-primire a
lucrérilor executate are obligatia, sd semneze si sa returneze ,,Antreprenorului” 1 (unu) exemplar al
Actului de predare-primire al lucrarilor sau si expedieze »~Antreprenorului” un refuz motivat privind
receptionarea ,,Lucrérilor”, prin postd sau personal. La expirarea termenului indicat, in cazul lipsei
refuzului motivat al ,,Clientului”, ,,Lucririle” se consideri a fi receptionate de catre ,,Client” si pasibile
de a fi achitate in baza actului unilateral, intocmit de citre »Antreprenor”,
3.3. In cazul refuzului ,»Clientului” de a receptiona ,,Lucrarile”, de citre »Parti”, in decurs de 10
zile lucrdtoare din momentul primirii de catre ~Antreprenorul” a refuzului motivat, se intocmeste un
act bilateral cu lista lucrérilor suplimentare necesare si termenii de executare.

Digitally signed by Agachi Vadim
Date: 2026.05.22 08:52:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Client




4. Garantia calitatii lucririlor.
4.1.  Garantia calitatii se rdspandeste asupra tuturor elementelor si ,,Lucrarilor” executate de
»~Antreprenorul” conform ,,Contractului” pe un termen de 24 luni.

S. Drepturile si obligatiile pirtilor
5.1 sAntreprenorul” este in drept:
5.1.1 S solicite plata si sa accepte platile conform Contractului prezent.
5.1.2° De a lua masurile necesare pentru a elimina circumstantele care interfereaza cu buna executare
a prezentului Contract.

52 sAntreprenorul” se obligi:

5.2.1. A executa ,,Lucririle” in conformitate cu prevederile ,,Contractului”.

5.2.2  Aexecutatoate ,,Lucrérile” in volumul si termenul prevédzut in,,Contract” si a preda ,,Lucrarile”
»Clientului” in starea care ar permite exploatarea normala a obiectului ,,Lucrdrilor” in conformitate cu
conditiile ,,Contractului”.

53 »Clientul” se obliga:
5.3.1 Ladepistarea unor devieri de la »Contract”, ce inrdutatesc rezultatul ,,Lucrarilor”, sau alte vicii
in ,,Lucrdri” imediat sa anunte »Antreprenorul”.
5.3.2 Sa efectueze achitarea ,,Lucrarilor” executate in conditiile si ordinea stabilitd in ,,Contract”.
5.3.3 De a inspecta si a receptiona, cu participarea ,,Antreprenorului” ,,Lucririle” executate
(rezultatul ,,Lucrarilor”) in termenii si ordinea previzute de ,,Contract”.
5.4 ,,Clientul” are dreptul:
5.4.1 A stabili ,,Antreprenorului” un termen rezonabil pentru remedierea viciilor si la neexecutarea
de cétre ,,Antreprenorul” in termenul indicat a cerintei respective sa renunte la ,,Contract” sau si
remedieze viciile cu forte proprii sau si incredinteze remedierea viciilor tertelor persoane cu atribuirea
cheltuielilor ,,Antreprenorului” de asemenea, sd ceard recuperarea prejudiciilor dacd, in timpul
executdrii ,,Lucrarilor”, va deveni evident ca acestea nu vor fi executate in mod corespunzitor.
5.4.2 Ladiscretia sa, in cazurile in care »Lucrarile” executate de catre wAntreprenor” cu abateri de la
»Contract”, ce Inrdutétesc rezultatul ,,Lucririlor” sau cu alte vicii care il fac nepotrivit pentru utilizarea
prevazuta in ,,Contract” sau nepotrivit pentru utilizare obisnuita:
- sd ceard de la ,,Antreprenor” remedierea gratuitd a viciilor intr-un timp util;
- sd ceard de la ,,Antreprenor” o reducere proportionald a sumei stabilite pentru ,,Lucrari”;
- sa remedieze viciile cu forte proprii sau si atraga o tertd persoand pentru inliturarea acestora cu
atribuirea cheltuielilor suportate catre Antreprenor”.
5.4.3 Daca abaterile in ,,Lucrari” de la prevederile ,,Contractului” sau alte vicii ale rezultatului
»Lucrdrilor”, in termenul rezonabil stabilit de citre ,»Client”, nu au fost inldturate sau sunt semnificative
si nu pot fi inliturate, este in drept sa refuze executarea ,,Contractului” sl sd ceard recuperarea
prejudiciilor create.

6. Termenul executirii lucririlor
6.1. Termenul executarii ,,Lucrarilor” constituie 60 zile calendaristice din momentul semniirii
Contractului.
6.2.  Decizia de modificare a termenelor prevazute la p. 6.1 din prezentul Contract este adoptata de
Parti sub forma unui Acord Aditional la prezentul Contract. Acordul Aditional specificat trebuie
semnat de reprezentantii autorizati ai Partilor si din momentul semnérii devine o parte integrantd a
acestui Contract.




7. Termenul Contractului
7.1. ,,Contractul” Intra in vigoare din momentul semnarii lui de citre ,,Parti” si este valabil pana la
executarea integrald a obligatiilor de catre Parti,

8. Responsabilitatea partilor
8.1. ,Partile” poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiunilor sale conform ,,Contractului” in corespundere cu ,,Contractul” si legislatia Republicii
Moldova.
8.2. In cazul achitirii intarziate a ,,Lucrarilor” in corespundere cu prevederile ,,Contractului” ,
,,Clientul” este obligat si achite »~Antreprenorului” penalizare pentru fiecare zi de intarziere in marime
de 0,1 procente, dar nu mai mult de 5 procente din suma ce urmeaza a fi achitata. ,,Clientul” este scutit
de plata penalitatii dacd va demonstra ci intArzierea executirii obligatiunii indicate a survenit in urma
fortei majore sau din vina ,,Antreprenorului”.
8.3. In cazul neexecutirii in timpul stabilit a ,,Lucrarilor” ,, Antreprenorul” se obliga sa achite
»Clientului” penalitate pentru fiecare zi de intarziere in marime de 0,1 procent. ,,Antreprenorul * este
scutit de la plata penalitatii dacd va demonstra ci intarzierea executirii obligatiunii indicate a survenit
in urma fortei majore sau din vina ,,Clientului”.
8.4. Partea care a incilcat prezentul Contract va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele
cauzate de incélcare.
8.5. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea integralda sau partiala a
angajamentelor conform ,,Contractului” daci acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forta
majord si anume: incendiu, inundatii, cutremure de pamant, greve, razboi, actiuni ale autorititilor
publice sau alte circumstante, ce nu depind de citre »Parti». «Partea” care este In imposibilitate de a-
si onora obligatiunile conform ,,Contractului” trebuie in timp util, dar nu mai tarziu de 5 zile
calendaristice dupa survenirea consecintelor de fortd majora, sa ingtiinteze in scris cealaltd ,,Parte” cu
prezentarea actelor confirmatoare, eliberate de organele competente. ,,Pértile” recunosc ca
insolvabilitatea ,,Partilor” nu constituie forta majora.

. Rezilierea contractului
9.1.  ,,Contractul” poate fi reziliat: la acordul ,»Partilor”, de asemenea In mod unilateral la cererea
scrisd a uneia din ,,Parti” in baza motivelor previzute de ,»Contract” si legislatie.
9.2.  Rezilierea ,,Contractului” in mod unilateral are loc doar in baza cererii scrise a uneia din ,,Parti”
in termen de 15 zile calendaristice din momentul receptiondrii unei astfel de cereri de catre ,,Parte”.
9.3.  Cuacordul Partilor, rezilierea contractului se efectueazi printr-un act bilateral.
9.4. ,Antreprenorul ” se obliga si termine toate activitétile in baza acestui contract de la data primirii
notificarii de la "Client" privind rezilierea Contractului.
9.5.  "Clientul" nu este raspunzitor pentru cheltuielile si (sau) pierderile "Antreprenorului" aparute
dupa primirea de catre Contractant a anuntului de reziliere a Contractului.

10. Solutionarea conflictelor

10.1. Conflictele ce decurg din ,,Contract” se examineazi pe cale amiabila, dar in cazul
imposibilitatea de a gisi un acord comun prin intermediul procedurii litigioase de catre instantele de
judecatd competente ale Republicii Moldova la locul de aflare a »Clientului”. Legislatia aplicabila
conform ,,Contractului” este cea a Republicii Moldova.

11. Dispozitii finale
11.1. ,,Contractul” este incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cite un exemplar pentru fiecare
,Parte”.

Client

Antrepéener/’f:f




11.2.  Orice modificare, addugire sau eliminare a prevederilor prezentului Contract va fi considerat
valabild dacd este executatd in scris si semnata de fiecare dintre "parti".
11.3. Partile au convenit asupra faptului ci corespondenta electronici efectuati de citre parti in
cadrul implementarii prezentului Contract prin e-mail, ale cirei adrese sunt precizate in prezentului
acord, are forfa juridica si este dovedita in conformitate cu articolul 137 din Codul de procedurd civila
al Republicii Moldova.

12. Adresele si rechizitele partilor

«PROTECTION ENGINEERING» SRL  «<MOLDOVATRANSGAZ» SRL
MD-2085, mun. Chisinau, s. Cruzesti, str. Stefan R-nul Drochia

cel Mare,62 Tel: (252) 65-244, 2-57-76
Tel.: 079955569 e-mail: office@moldovatransgaz.md
e-mail: vadimagachi@gmail.com ¢/f: 1003607010109

c/f 1025600039813
IBAN MD45
BC,,Moldinddg

IBAN: MD50ML000000022515002332 (MDL)
BC ,,Moldindconbank” SA suc. ,,Stabil”
MOLDMD2X300

TVA: 520003;/

/7 S

/ Dolghier Tu./
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«MOLDOVATRANSGAZ» SRL, denumiti in continuare ,CLIENT”, in persoana directorului Iurie
Dolghier, ce activeaza in baza Statutului, pe de o parte, si
«PROTECTION ENGINEERING» SRL, denumiti in continuare »ANTREPRENOR?”, in persoana
directorului Vadim Agachi, ce activeazi in baza Statutului, pe de alta parte, denumite impreuna ,,Parti”, iar
separat —,,Parte”, au incheiat prezenta Specificatie privind urmatoarele:

Antreprenorul 1si asuma responsabilitatea de a execute lucririle, de foraj pentru tnlocuirea prizelor de
pamant anodice de adancime la urmatoarele preturi:

Nr Cant
: Denumirea serviciilor Locul executdrii lucrarilor itate Suma cu TVA
d/o a
Lucriéri de foraj pentru inlocuirea o
1 prizelor de pamant anodice de (RM, R-nul Cimislia, s. Bogdanovca Noua ) 1 119 860,34 lei
adancime (w: 46°30'27.61"C; n: 28°51'10.37"B)
Lucrari de foraj pentru inlocuirea ) )
2 prizelor de pamant anodice de (RM, R-nul Taraclia, or. Tvardita ) 1 119 860,34 lei
i3 (: 46° 8'49.12"C; n1: 28°56'31.00"B)
adancime
Lucréri de foraj pentru inlocuirea (RM, Renul Cahul. s. Al I
3 rizelor de padmant anodice de AL B Lanul, s. Alexandru loan Cuza 1 119 860,34 lei
b AZ . P 4 (m: 45°38'57.69"C; n: 28°31'16.50"B). :
adancime
Total (lei): 359 581,02 lei

/ Dolghier Tu./

«MOLDOVATRANSGAZ» SRL
J
/



Anexa nr. 1.1

La Contractul de Antreprizd nr. Mé?? =y 20 /Q/g
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Deviz local de resurse

Yumuummiickmuii paiion, ¢. Hoast Borganoska.

Valoarea de deviz 119 860,34 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de miasura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 01-01-2009:
Manopera:
7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii h-om 440,0000 94,60 | 41624,000
8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total manopera 46 781,83
Total materiale de constructii 0,00
Utilaje de constructii:
1. 2952270013100 | Instalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000
Total utilaje de constructii 9 000,00
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72
Total deviz: 119 860,34

DEVIZ LOCAL

Unmumnuiicknii paiion, ¢. Hosas Bornanoska.

Valoarea de deviz 119 860,34 lei

\

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | Pe unitate de Total
Ne i Cod conform masuri
crt. r$esurse Lucriri si cheltuieli U.M. | datelor din ST el salard
proiect incl. salariu | ¢ Salartu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
I Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de
aparare a unitatilor de volum si a 4 > 113,600 12 784,000
MIKSIA | . 2,5000
conductoarelor cu o lungime sub protect 1513,600 3 784,000
e ) 7
“ / ( [ Lk




2 3 4 5 6 7
8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
2952270013100 | Instalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, 53,898 11,588
TsDOID | printr-o aruncare de pina la 3 m m3 0,2150
din gramezi, inclusiv sfarimarea AR L8
bulgarilor, pamintul provenind din
teren foarte tare
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total lei 12 795,588
Asigurari sociale 24 % 910,941
Total 13 706,529
Cheltuieli de rigie 14,5 % 1 987,447
Total 15 693,976
Beneficiu de deviz 6% 941,639
Total Lucrari de constructie 16 635,615
Inclusiv salariu 3 795,588
2. Lucrari de montare
Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de 4 7 568,000 18 920,000
MIKSIA | aparare a unitatilor de volum si a - 2,5000 .
conductoarelor cu o lungime sub § 7 368,000 18 920,000
100 m
n2s030012700 | Montator la protectia contra h-om | 200,0000 94,60 | 18 920,000
coroziunii
Total lei 18 920,000
Asigurari sociale si medicale 24 % 4 540,800
Total 23 460,800
Cheltuieli de regie 76 % 14 379,200
Total 37 840,000
Beneficiu de deviz 6% 2 270,400
Total Lucrari de montare 40 110,400
Inclusiv salariu 18 920,000
3. Lucrari de reglare-demarare
Lucrari de reglare si testare a | 2 270,400 22 704,000
MIKS3A | functionarii eficiente a - 10,0000
protectoarelor de aparare P 2270490 22 504,000
7123030012700 | ViONtator la protectia contra h-om | 240,000 94,60 | 22704,000
coroziunii
il
Z lei 22 704,000
L/
Asigurarea sociala 24 %

5 448,960 %
. I 7 7




2 3 4 | 5 6 7
Total 28 152,960
Cheltuieli de regie 60 % 13 622,400
Total 41 775,360
Beneficiu de deviz 6% 1 362,240
Total Lucrari de reglare- 43 137,600
demarare 24 066,240
Inclusiv salariu
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72

119 860,34
Total deviz:
Inclusiv salariu 46 781,83

Deviz local de resurse

Tapakaniicknii paiion, r. Teapauua.
Valoarea de deviz 119 860,34 lei

No |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No 01-01-2009:
Manopera:
1. | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii h-om 440,0000 94,60 | 41 624,000
2. | 8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
3. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total manopera 46 781,83
Total materiale de constructii 0,00
Utilaje de constructii:
1. ]2952270013100 |[nstalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000
Total utilaje de constructii 9 000,00
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72
Total deviz: 119 860,34

DEVIZ LOCAL

Tapaxumiicknii paiion, r. Teapauna.
Valoarea de deviz 119 860,34 lei

Valoarea de deviz, lei

e Cantitate | Pe unitate de Total
i conform masura Ol
/‘,::mri si cheltuieli UM. | datelordin | ) _
Z . . . incl. salariu
protect incl. salariu
/A;
ey e



1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de A 5 113,600 12 784,000
MIKSIA | aparare a unitatilor de volum si a sateot 2,5000 19,600 ey
conductoarelor cu o lungime sub P g ’
100 m
8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
2952270013100 | Instalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000
2 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, 53,898 11,588
TsDOID | printr-o aruncare de pina la 3 m m3 0,2150 3898 g
din gramezi, inclusiv sfarimarea 23 :
bulgarilor, pamintul provenind din
teren foarte tare
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total lei 12 795,588
Asigurari sociale 24 % 910,941
o Total 13 706,529
Cheltuieli de rigie 14,5 % 1 987,447
Total 15 693,976
Beneficiu de deviz 6 % 941,639
Total Lucrari de constructie 16 635,615
Inclusiv salariu 3 795,588
2. Lucrari de montare
3 Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de 4 7 568,000 18 920,000
MIKSIA | aparare a unitatilor de volum si a rotect 2,5000
conductoarelor cu o lungime sub P 568,000 18 920,000
100 m
n23030012700 | Montator la protectia contra h-om | 200,0000 94,60 | 18 920,000
coroziunti
Total lei 18 920,000
Asigurari sociale si medicale 24 % 4 540,800
Total 23 460,800
Cheltuieli de regie 76 % 14 379,200
Total 37 840,000
Beneficiu de deviz 6 % 2 270,400
Total Lucrari de montare 40 110,400
4 i ju 18 920,000
|/ X3 ’Lucrari de reglare-demarare
=7
A // z Lucrari de reglare si testare a 1 2 270,400 22 704,000
"Ml A ; .. . 10,0000
fuinctionarii eficiente a protect A A0 Ann

a7, i




1 2 3 4 5 6 7

protectoarelor de aparare

7123030012700 | MoNtator la protectia contra h-om | 240,0000 94,60 | 22 704,000
coroziunii
Total lei 22 704,000
Asigurarea sociala 24 % 5 448,960
Total 28 152,960
Cheltuieli de regie 60 % 13 622,400
Total 41 775,360
Beneficiu de deviz 6% 1 362,240
Total Lucrari de reglare- 43 137,600
demarare 24 066,240
Inclusiv salariu
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72

119 860,34

Total deviz:
Inclusiv salariu 46 781,83

Deviz local de resurse
Karynbcknii paiion, ceno Asexcanapy Hoaun Kysa.
Valoarea de deviz 119 860,34 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 01-01-2009:
Manopera:
1. | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii h-om 440,0000 94,60 | 41 624,000
2. | 8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
3. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total manopera 46 781,83
Total materiale de constructii 0,00
Utilaje de constructii:
1. 2952270013100 |Instalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000
Total utilaje de constructii 9 000,00
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72
Total deviz: 119 860,34

- 5/
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DEVIZ LOCAL

Karyawcxuii paiion, ceno Anexcanapy Hoan Kysa.

Valoarea de deviz 119 860,34 lei

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Gontie... | pe urzitat(? de Total
i Cod _ conform masurd
r$esurse Lucréri si cheltuieli U.M. | datelor din — e o1, salar
proiect incl. salariu | 'O SNy
2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de 4 5 113,600 12 784,000
MIKSIA | aparare a unitatilor de volum si a - 2,5000 S 190 T
conductoarelor cu o lungime sub P d ’
100 m
8113020070100 | Sondor h-om 40,0000 94,60 3 784,000
2952270013100 | Instalatie de sondare h-ut 20,0000 450,00 9 000,000
Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 ¢cm grosime, 53,898 11,588
TsDOID | printr-o aruncare de pina la 3 m m3 0,2150 oy 1508
din gramezi, inclusiv sfarimarea ’ ’
bulgarilor, pamintul provenind din
teren foarte tare
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,1225 94,60 11,588
Total lei 12 795,588
Asigurari sociale 24 % 910,941
Total 13 706,529
Cheltuieli de rigie 14,5 % 1 987,447
Total 15 693,976
Beneficiu de deviz 6 % 941,639
Total Lucrari de constructie 16 635,615
Inclusiv salariu 3 795,588
2. Lucrari de montare
Lucrari de constructii-montaj la
instalarea protectoarelor de 4 7 568,000 18 920,000
MIKS1A | aparare a unitatilor de volum si a rotect 2,5000 1 30000
conductoarelor cu o lungime sub P 7568,000 00
100 m
7123030012700 | Montator la protectia contra h-om | 200,0000 94,60 | 18 920,000
coroziunii
/%% lei 18 920,000
igurari fe~simedicale 24 %

4 540,800
At



2 3 4 | 5 6 7
Cheltuieli de regie 76 % 14 379,200
Total 37 840,000
Beneficiu de deviz 6 % 2 270,400
Total Lucrari de montare 40 110,400
Inclusiv salariu 18 920,000
3. Lucrari de reglare-demarare
Lucrari de reglare si testare a I 2270,400 22704,000
MIKS3A | functionarii eficiente a - 10,0000
protectoarelor de aparare P 2.270,400 22 704,000
iz | Meutaier [ protestis conitra h-om | 240,0000 94,60 | 22 704,000
coroziunii
Total lei 22 704,000
Asigurarea sociala 24 % 5 448,960
Total 28 152,960
Cheltuieli de regie 60 % 13 622,400
Total 41 775,360
Beneficiu de deviz 6 % 1 362,240
Total Lucrari de reglare- 43 137,600
demarare 24 066,240
Inclusiv salariu
Total lei 99 883,62
TVA 20 % 19 976,72
119 860,34
Total deviz:
Inclusiv salariu 46 781,83

«PROTECTION

«MOLDOVATRANSGAZ» SRL

/ Dolghier Tu./




Anexa nr. 2
La Contractul de Antrepriza nr. 5/&/73 o 444 5’0/0?/( ‘
din«l3y  OF 2025

«MOLDOVATRANSGAZ» SRL, denumiti in continuare ,»CLIENT”, in persoana directorului Iurie
Dolghier, ce activeaza in baza Statutului, pe de o parte, si

«PROTECTION ENGINEERING» SRL, denumiti in continuare »ANTREPRENOR?”, in persoana
directorului Vadim Agachi, ce activeazi in baza Statutului, pe de altd parte, denumicc impreund ,,Parti”, iar
separat —,,Parte”, au incheiat prezenta Specificatie privind urmatoarele:

CAIET DE SARCINI
lucrdri  de foraj pentru inlocuirea prizelor de pamant anodice de adancime
(Texnuueckoe 3adanue na gvinonnenue paéom no PeMOHmM 2lyOUHHbIX AHOOHBIX 3a3eMUmeneil)

1. HaumenoBaHue H neJn HCIOIb30BAHNS OKA3LIBAEMbIX yeayr

(c ykasanueM KPATKO# XapAKTEePHCTHKH TOr0, BBINOJHEHHE KAKHX YCJIYT He00X0ANMO 3aKA3YHKY)
Okasanue ycnyr no 6ypeHHio n MOHTaKy FTyGHHHBIX aHoa0B Tura AK3 200x1500 B paMKax MeponpHUsATHI
MO 3ICKTPOXMMH1ECKOH 3aLIMTe MOA3EMHBIX METAITUYECKHX KOHCTPYKLHiA OT Koppo3uu. Lles:
oecreyeHre HOpMaTUBHOTO YPOBHS 3aLIMTHOrO NMOTeHUMana cornacio [OCT 9.602, TOCT P 51164.

2. Ilepeuennb 1 00beMBbl yeuTyr .

(mopobHbIH NepeueHb AeHCTBHUI, HX KOTHYECTBEHHbIE H KATeCTBEHHbIC HOKa3aTe/i, TpedyeMble oT
HCIOJTHUTE/IS ¢ Y1eTOM HOTPeOHOCTEH 3aKa3unKa)

Ne | HaumenoBauue | Onucanue ycayru (moapoOHbIii nepeyeHnb KosnyecTBennbiii

mn | yeayru AEHCTBHH, BXOASMHUX B COCTAB yCJIyTrH, nokasareJsib
(KOHKpeTHOI NO3BOJIIIOIIMX MAKCHMAJILHO BO3MOXKHO o0bema ycuayru
ueJId MOJIyYeHHs! | JOCTHYb MOCTABJIEHHOM LeJIn;
yCayru) BellleCTBEHHbIE/3HAYUMbIE NIOKA3ATe TN

onpe/eJisiioNIMe KOHEUHbII Pe3y abTaT)

1 bypenue - Oypenue 10 20m + 0,5m; @300mm; 3 CKBaKMH.
CKBa)XKHMH MO
aHOJbl

2 Monrax aHonoB | BepTukanbHbIH MOHTaX ONIEKTPOJIOB B CKBaXkUHY, | 10 aHomoB Ha 1
1 oOparHas 3aChINKa KOKCOBBIM YIJIEM, BBITIOJIHEHHE aHOAHOE MoJIe,
3achlmKa KOHTAaKTHBbIX COEIMHEeHMI Kabes 300 kxr KokcoBOro

yriig Ha | aHoaHoe
rnoiie.

3 MoHTax [Toaknrouenue aHonHbIX BBIBOAOB K aHOHOMY 10 aHoHBIX
AHOJIHBIX kabento uepes KMK k KaToHOM cTaHImu. BBIBOJIOB K |
BBIBOJIOB aHOOHOMY Kabeo.

4 [Tycko-nananka u | M3smepenue norenuuana «Tpyba-zemiisay ¢ 1 Touka KoHTpONIS
U3MEpeHus Cu/CuSOs snextponom.

Cocragnenue nporokona. COCTaBJICHHE aKTa
CKPBITbIX pa0oT.
3. Mecro okaszanus ycayr
(¢ ykasaHHeM KOHKPETHOIO ajipeca /aipecos, STaxeil HOMEUIeHH i ; BO3MOKHO NPHJIOKEHHE CXeM
ACHOJI0KEH U, IOITAKHDIC NJIAHBI U AP.)
1. Pecny6irka MonnoBa, YuMULLITHHCKHH paicH, ceno Hopast Borpanoeska. (w1: 46°30'27.61 "C;
28°51'10.37"B).
2. Pecny6nuka Monngosa, Tapaknuiickuii parou, ropoa Trapauua. (w: 46° 8'49.12"C: n:
28°56'31.00"B).
3. Pecny6nuka Monpnosa, Karynbckuii paiio, cesio Anekcaunpy HMoan Kysa. (1u: 45°38'57.69"C; ni:
28°31'16.50"B).
4. Cpoku (nepHoabI) OKA3AHUS yCayT
(C ykasaHHueM nepnoja/nepuoIoB, B TeueHHe KOTOPOro (-bIX) I0KHbI OKA3bIBATLCS YCIYTH HJIH
KOHKDETHOM KaJIeHAAPHON AaThI, K KOTOPO# X0KHO GBITH 3aBEpUIEHO OKA3aHHE YCJIYT, HIIH
MHHUMAJILHO PHEeMJIeMOH st 3aKA34HKA AaThl 32BepUICHAS OKA3AHUS YCJIyF, HIH CPOKa ¢
BRIIOCHUS 10r0B0pa (YIVIATHI ABAHCA, HHOI0 MOMEHTA), ¢ KOTOPOTO HCIIOHATE b




S. TpeGoBaHNS 10 BLINOJIHEHHIO CONYTCTRBYIOMNX PaboT, OKA3AHUIO CONMYTCTBYIOLIUX YCJIyT
(mocTaBKam HEOOXOAMMBIX TOBAPOB, B T.4. 000PYA0BAHHSI, KOMILJICKTA PACXOAHBIX MAaTePHAJIOB,
PEOCTABICHHSE HIIOCTPATHBHBIX MATEPUAIIOB, J0CTABKE, PA3TPy3Ke H Ap.)

Anonbi AK3 200x1500 (10 wrr.) npegocrasasiores 3akaszunkom. McnoHnTe b 06eCIeunBacT MOCTaBKY:
OypoBoro o6opynoBaHus.

6. OOGmue TpeGOBAHNS K OKA3AHMIO YCIYT, HX Ka4eCTBY, B TOM 9HCJIe TEXHOJIOTHH OKA3aHHUS
YCJIyr, METOAaM H METOAHKH OKA3aHHS YCIYT
( B T.4. NPUBOAATCS CCHIIKH HA HOPMbI, IPABHIIA, CTAHAAPTEI UM APYTHE HOPMATHBHbIE
AOKYMEHTBI, KACAIMMECH KAYECTBA OKA3LIBAEMBIX YCIYT)

PaboTbl 10/mKHBI 06ecnieunBaTh COMpoOTUBJIEHUE pacTekaHHIO < | OM W MOTEeHLMA 3aLLUTbI B JOMYCTUMOM
nuanasone. ['OCT 9.602-2005.

7. TpeboBanust k 6e30MaCHOCTH OKA3AHHS YCJIYT 1 6€30IIaCHOCTH Pe3yILTATOB YCJIyT
(B ci1yuae, ecan ot HenoTHUTES Tpebyercs 0CymecTBUTE CTPAX0BaHHE OTBETCTBEHHOCTH nepen
TPETEHMH JTHIAMH WJIH €CJTH OKa3bIBAEMbI€ YCIYTH MOTYT GbITh CBSI3aHBI ¢ BO3MOXKHOM ONACHOCTLIO
AJGLAKH3HH H 3110POBBS JIIOJEH, B JAHHOM pa3/ieJie A0KHbI GbITh yKA3aHbI COOTBETCTBYIOIIHE
Heo0xonMbIe TpeboBanus)

O6s3atenbHoe cobimonenue [TYD, CHull, HopM TexHMKHM 6e30NacHOCTH.
PaboTbl JOJKHBI BBIMOMHATBCS aTTECTOBAHHBIM MEPCOHAJIOM C JIOMYCKAMHU MO IEKTPOOE30MacHOCTH.
Obecneuenye orpax/ieHns 30HbI GYPEHHs 1 aHOAHOTO OIS,

8. Tlopsmok caauu u npuemMkn pe3yJbLTAaTOB yCJIyr
(YKa3pIBalOTCSl MEPOIPUATHSI 110 00ECIIeYeHHIO CAATH 1 HNPHEMKH YCJIYT 10 KAXKAOMY ITANY OKA3AHHS
YCJIYr H B HeJIOM, COAEPKAHHE OTYETHOH, TEXHUYECKOH 1 HHOH AOKRYMEHTAIONH, NOAJIeKAIeH
0hOpMIIEHHIO H CAYE 110 KAKIOMY 9Taly H B lieJIoM (TpeGoBanHe HCNBLITAHMI, KOHTPOJILHBIX
IIyCKOB, NOANHCAHMSI AKTOB TEXHHYECKOT0 KOHTPOJIS, HHBIX JOKYMEHTOB IIPH ciade yeayr)

[o 3aBepieHun paboT opopmIIsieTes akT caun-NIPUEMKH, aKThI CKPBITBIX paGOT, NPOTOKOJIbI H3MEPEHHIA.

9. TpeGoBanus no nepenaye 3aKa3YHKY TeXHHYECKUX M HHBIX T0KYMEHTOB
110 32BePIIEHUIO H c1aYe YCJIyr

AKT CAa4U-TIPUEMKH, aKThl CKPBITBIX PaGoT, MPOTOKOJIbI H3MEPEHHIA,

10. Tpe6oBauus no CONYTCTBYIOUIEMY MOHTAKY IIOCTABJICHHOT0 060PYA0BaHNS,
NyCKOHAJIA0YHBIM H HHBIM paGoTam

TexHuueckoe KOHCYJIbTUPOBAHHUE 3aka3yuka 1o OKCIUTyaTallMH aHOJHOI'O IMOJIs

11. TpeGosanusi Mo TexHUYeCKOMY 00y4eHHI0 NePCoHAIa 3aKa3UNKa paGoTe HA OATOTOBICHHBIX
1O pe3syabTaTaM OKa3aHHs YCaAyr o6beKTax

[lo 3anpocy 3akasurka — kpaTkuii MHCTPYKTAXK MO SKCIUTyaTalluu YCTAaHOBJIEHHOM cucTeMbl DX3.

12. TpeGosanusi no 06bemMy rapanTnii Kauecrsa yeayr
(MEHHHMAILHO TPHEMJIEMbIE IS 3aKA3UNKA JHGO IKECTKO YCTAaHOBJIEHHbIE 00A3AHHOCTH
UCIIOJIHUTE/IS1 B raDAHTHIIHbIIH nepuos)

["apanTuiinblii cpok — He MeHee 12 mecsueB. B TedeHue cpoka YCTpaHeHue BceX AePEKTOB 3a CUET
UcnonHurens.

13. TpeGoBanust 110 CPOKY rapanTHil KAUECTBA Ha Pe3yJIbTaThl YCIyr
(MHHEMAJALHO HpHEeMJIEMbIe IS 3aKA3UNKA JIHO0 HKeCTKO YCTAHOBJIEHHbIE CPOKR)

12 MECILIEB C MOMEHTA MOANMCAHUS aKTa ﬂpHéMKl/l.

«MOLDOVATRANSGAZ» SRL
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