@ ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 151

privind achizitia prin Licitatie Publica
“28" decembrie 2016 or, Falesti
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr, 16/03133 din “06"
decembrie 2016 publicatd in BAP Nr. 88 din *15” noembrie 2016, intre Consiliul raional Falesti, cu sedi
or. Filesti, str. Stefan cel Mare, 50, tel/fax 25922058 e-mail: consiliu_falesti@yahoo.com, inregistrat la
Camera Inregistriirii de Stat, cu nr. 42725 din 22.09.2015 reprezentat prin presedintele raionului,
Binzari Iraida in calitate de beneficiar, pe de o parte, si SRL ,Fedion-Com™ cu sediul in or. Drochia,
str. Bretela de circulatie 1, telefon: 067331100, fax: 025228690, e-mail: fedion-com@mail.ru,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1004607000666 din 06.02.2004, autorizat pentru
activitatea in constructii: licenta seria A MMII nr. 043893 din 15.03.2004, reperfectatd 23.04.2014,
eliberatd de Camera de Licentiere, valabild pind la 15.03.2019, pentru genurile de activitate:
Constructii de cladiri §i constructii ingineresti, instalatii §i retele tehnico edilitare, instalatii §i refele de
alimentare cu apa §i canalizare, reconstructii”, reprezentat prin directorul Mindscurtd Ion , in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle “Lucriri de reabilitare a apeductului "Alimentarea
cu apd a or. Falesti din riul Prut" de la PC 16+67 pind la PC 33+61,5", Cod CPV: 45247130-0 in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor,
standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activita{ii se datoreaza urmdtoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar,

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel najional gi
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢)  datoritd for;ei majore sau altei sityg f‘
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reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrdrilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrérile in mod corespunzitor,
aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c@ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executirii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementéirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuta §i pentru parti de constructie distincte fizic §i functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3 582 241.10 lei (trei milioane cinci sute optzeci si doud mii doud sute patruzeci si unu lei si 10
bani) (inclusiv TVA).

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatad de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificdri la valoarea contractului, partile se vor
conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. Nu vor fi
acceptate alte contracte, acorduri sau negocieri privind majorarea valorii contractului.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s3 execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executare §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.
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7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentaie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe -
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfigoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Amreprenorulun general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreazi la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cditre Inspectia de Stat in
Constructii, precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat,
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriiri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuie s fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd §i completa.
Preurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucridrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dac# Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de ciitre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucréirilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesivdl din facturile partiale
pentru situatiile de lucréri, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s obtind garantia
din partea unei biinci, pentru 0 suma care reprezintd garantia de bund executare a contractului, in
cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancard agreati atd de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile partiale pentru situatiile de
lucrdri, in cuantum de 10 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de 10 %
din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buni
execufie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o bancd, aleasa de ambele parfi -
Antreprenor gcncral si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul
va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si
dispund ca banca si instiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum §i de
destinatia lui.
Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
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Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra
ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunziitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se desfagoard activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare §i si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd c¢d dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum s§i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si instiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale si profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile §i avizele prevdzute de actele

normative, precum §i regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauza,

. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ,

in cazul neexecutdrii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdirii.
In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectivid §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
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acest fapt.
In timpul desfagurdirii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucrdrile
provizorii.

. Antreprenorul general trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobiérile §i si

plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitajile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor,
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucrdirile care devin ascunse nu vor fi acoperite fiird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s& examineze §i
s& urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea §i misurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceasta parte sau péri de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ¢ii lucridirile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
§i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fird plata:

a)  suprafejele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciile de acces rutier §i racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitiifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acegtia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdizute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
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Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare
$i se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie i remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrrile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 3 (trei) ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificri transmise
de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazii neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i platit ca lucriri suplimentare.

11. Rispunderea partilor

Parfile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentanjilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul general |-
a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingritdiri sau
limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucriirile executate de alti
agenli economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat §i pe
¢it posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate §i dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucridrilor cdtre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice §i a apei §i si
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotdriri
ale autoritifilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirgile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va retine garangia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma
totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarté rispundere materiala in valoare
de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma



totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considerd ca fiind
refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract §i Antreprenorul i se va refine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rispundere materiald in valoare de % din

suma lucrdirilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

12.1.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

a.

conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinjare prealabild a celeilalte parti, sa ceardl efectuarea unor cercetiri de cétre o
institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a ciirei culpa a
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢a din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;

Antreprenorul general a abandonat contractul;

Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fiird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucriirilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea recepiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupd rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;



b.

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta:

c. listele cu cantitdti de lucrdri §i utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba
de circulatie internationala.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupd inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2017.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, “28”
decembrie 2016.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
*“ BENEFICIAR”: Consiliul raional Filesti * ANTREPRENOR?”: SRL Fedion-Com
Adresa: str. Stefan cel Mare, 50, or. Filesti Adresa: or. Drochia, str. Bretela de
Circulatie, 1
Tel/Fax: 025922058 A A2 Tel/Fax: 025228690
Denumirea MF Trezoreria tentorlalé Fal (1 ”‘“ Denumirea BC Moldova Agroindbank SA
Bancii: Bancii: filiala Drochia
Adresa Stefan cel Mare, 73, or. Filesti Adresa or. Drochia, str. Mitropolit
Bancii: Bancii: Varlaam, 21
poood TREZMD2X Cod s cCRNMD2X702
ancar: Bancar:
Cod MD23TRDPAL222500D11599AB Contde IBAN MD 31 AG 0000000
IBAN: decontare: 22512525742
Cod fiscal: 1007601009347 Cod fiscal: 1004607000666
16. Semnaturile partilor
“BENEFICIAR": Consiliul raional Falesti »ANTREPRENOR": SRL ,,Fedion-Com”

Presedintele ralonulul

Director

Minascurta Iom
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