

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	<i>“Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major”</i>	<i>Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 764 111,67</i>	<i>60 zile</i>	<i>PV Nr.2 din 08.09.2022</i>
2	<i>„Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD</i>	<i>IMSP IMC</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 273 210,77</i>	<i>4,5 luni</i>	<i>PV Nr.02 din 17.03.2023</i>
3	<i>“Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”</i>	<i>IMSP Institutul Oncologic</i>	<i>contractant unic</i>	<i>948 972,44 lei</i>	<i>60 zile</i>	<i>PV Nr.1 din 21.10.2022</i>
4	<i>Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 279 059,33</i>	<i>120 zile</i>	<i>PV 01 din 22.06.2023</i>

	<i>adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>					
5	<i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/ IP UCIMP DS</i>	<i>contractant unic</i>	<i>7 883 364,66</i>	<i>270 zile</i>	<i>PV 01 din 07.02 2024</i>
6	<i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau+ AD</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>16 371 231,80</i>	<i>9 luni</i>	<i>PV.04 din 30.11.2023</i>
7	<i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 691 740,65</i>	<i>8 luni</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>
8	<i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 332 403,12</i>	<i>3 luni</i>	<i>PV 01 din 19.12.2023</i>
9	<i>Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului Tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>IP OGP AE/IMSP SCM Gh. Paladi</i>	<i>contractant unic</i>	<i>1 412 842,80</i>	<i>45 zile</i>	<i>PV 29 din 29.12.2023</i>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”