

CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA COM. COCIERI R-UL DUBASARI S. COCIERI STR. RENASTERII 68
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1651833570857

din 06 MAI 2022 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație a încăperilor din incinta casei de cultură situate în c.Cocieri, s.Cocieri, str. Renașterii 69, noi S.R.L. PRIM INTER-CONSTRUCT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 20.05.2022

Cu stimă,

Ofertant



(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20__

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA COM. COCIERI R-UL DUBASARI S. COCIERI STR. RENASTERII 68
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație a încăperilor din incinta casei de cultură situate în c. Cocieri, s. Cocieri, str. Renașterii 69

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de pret ocds-b3wdp1-MD-1651833570857,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (Patru zeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05.iulie an.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.05.2022 Cu stimă,



Ofertant

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a încăperilor din incinta casei de cultură situate in c.Cocieri,
s.Cocieri, str. Renașterii 69
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație a</u> <u>încăperilor din incinta</u> <u>casei de cultură situate in</u> <u>c.Cocieri, s.Cocieri, str.</u> <u>Renasterii 69</u>	Iunie an 2022	Mai an. 2023			

Semnat: _____

Nume: **Basiul Stefan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. PRIM INTER-CONSTRUCT**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de pavare a trotuarelor la drumuri de interes raional L423
2. Numărul și data contractului 33 din 01 Septembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Dubasari
4. Adresa beneficiarului r-l Dubasari s. Cosnita str. Pacii 70
5. Țara Republica Moldova
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor asociat
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	<u>279 815.92 lei</u>	<u>15273.79 dolari</u>
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>274 464.88 lei</u>	<u>14 981.70 dolari</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 1.5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 15.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2022

Semnat: _____

Nume: Basiul Stefan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL PRIM INTER CONSTRUCT



Anexa nr.13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de pavare a trotuarelor la drumuri de interes raional L423	Consiliul Raional Dubasari	contractant asociat	279 815.92 lei / 274 464,88 lei	1.5	Nr.1 din 15.12.2021
2	Lucrari de instalarea pavajului in ograda Gradinitei „Lastaras”	Primaria com. Molovata- Noua	contractant asociat	94 317.21 lei / 94 317.21 lei	1.0	Nr. 2 din 16.12.2021
3	Amenajarea trotuarelor Gradinita de Copii si instalarea pavajului in suarul din fata Casei de Cultura din s. Cocieri	Primaria com. Cocieri	contractant asociat	162832.03 lei / 138 971.82 lei	1.0	Nr.3 din 17.12.2021
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Basiul Stefan
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L PRIM INTER-CONSTRUCT

SRL „Prim Inter Construct”

Perioada de garanție a „**Lucrări de reparație a încăperilor din incinta casei de cultură situate în c.Cocieri, s.Cocieri, str. Renașterii 69**” la procedura achizițiilor publice Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1651833570857** ne angajăm pe perioada de 5 ani.

Semnat:

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: SRL „Prim Inter Construct”

