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Anexa nr. 2 

       la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

 

Către Serviciului Tehnologii Informaționale 

 

Stimaţi domni, 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  

“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL, 

            (denumirea operatorului economic) 

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 

şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun. 

 

 

 

Data completării                                       

06.04.2026     

  

    Cu stimă 

Ofertant/candidat 

   “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 7 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către  Serviciului Tehnologii Informaționale 

 

Stimaţi domni, 

 

 

Ca urmare a anunțului de participare nr.  ocds-b3wdp1-MD-1774449893019 /  21587202 din 

25.03.2026,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

Lucrări de construcție și instalație a generatorului,  

noi “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de 

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a 

participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.   

 

 

Data completării                                       

06.04.2026     

  

    Cu stimă 

Ofertant/candidat 

   “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1774449893019
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Serviciului Tehnologii Informaționale 

 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  

“Lucrări de înlocuire a panourilor de evidență și distribuție pentru 74 posturi de supraveghere 

a sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul Traficului””,  

 prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri,  pentru o durată de 30 zile (treizeci), 

respectiv până la data de 18 aprilie 2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

Data completării                                       

06.04.2026     

  

    Cu stimă 

Ofertant/candidat 

   “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a 

com. Grătiești. 

2. Numărul şi data contractului Nr.42 din 10 iulie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiaru Primăria com. Grătiești, Primar Mardari Victor 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău ,str. Ștefan cel Mare, 72, sat. Grătiești, MD-2093, 
5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                              încheiat contractul                    dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    444 555,21 Lei                 23 154,86  

b) finală (la data  finalizării contractului)    444 555,21 Lei                 23 154,86 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată două luni 

b) efectiv realizată două luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu  beneficiarul____-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 18/07-2019  din 

iulie 2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte nu sunt 

 

 

 

 

Data completării: 06.04.2026 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a ”Turn de 

radiocomunicații a MAI” din sat. Buțeni r-nul Hîncești. 

2. Numărul şi data contractului Nr.82AP  din 23 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiaru Ministerul Afacerilor Interne 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău ,str. Ștefan cel Mare, 75, MD-2012, 
5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                              încheiat contractul                    dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    81 302,41 Lei                 4 234,50  

b) finală (la data  finalizării contractului)    81 302,41 Lei                 4 234,50 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată o lună 

b) efectiv realizată paisprezece zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu  beneficiarul____-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 11/01-2019 din 

octombrie 2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte nu sunt 

 

 

 

 

Data completării: 06.04.2026 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de                

curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul 

Dermatologie și Maladii Comunicabile. 

2. Numărul şi data contractului Nr. 122 din 20 aprilie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, 

Director Iulian Oltu 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, or.Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011 
5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                              încheiat contractul                    dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    193 140,18 Lei                 14 938,86  

b) finală (la data  finalizării contractului)    193 140,18 Lei                 14 938,86  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată o lună 

b) efectiv realizată douăzeci și șapte zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu  beneficiarul____-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 30/05b-2022 

din mai 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte nu sunt 

 

 

 

 

Data completării: 06.04.2026 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de montare a generatoarelor Diesel de modelul 

ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a 

instalațiilor electrice. 

2. Numărul şi data contractului Nr. 26/2 SV din 01 iulie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Serviciul Vamal al Republicii Moldova,  

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. N. Starostenco 30,  
5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                              încheiat contractul                    dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    59 601,73Lei                 2 960,39  

b) finală (la data  finalizării contractului)    59 601,73Lei                 2 960,39 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată o lună 

b) efectiv realizată paisprezece zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu  beneficiarul____-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 12/08-2024 din 

12 august 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte nu sunt 

 

 

 

 

Data completării: 06.04.2026 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 
 Reparația rețelei 
electrice interne în 

gimnaziu 

Gimnaziu “Eustofia 

Popescu”, Director 
Larisa Josan, sat. 

Băhrinești r-nul 

Florești  

 Contract 

unic 
111868,59  1  03.10.2018  

2 
Lucrări de montale а 
sistemului de 

iluminare 

Primăria sat. 
Calimanești 

r-nul Nisporeni 

Соntrасt 

unic 
59983,69 0,15 

Nr.25102- 
2019 din 25 

martie 2019 

3 

Alimentarea cu 
energie electrică a 

atelierului de 

producere a IMGFL-

5 din mun. Chișinău 

IMGFL-5 din mun. 
Chișinău 

Contract 
unic 

11539,63 0,1 

Nr.10/11- 

2018 din 
10 noiembrie 

2019 

4 
Reconstructi а D-0.4 

kV а РТ4(2хТМЗ 

1000-10/0.4) 

“CARMEZ 

PROCESSING” 

SRL 

Contract 
unic 

232841,36 1 

Nr.03/04- 

2019 din 

aprilie 2019 

5 

Alimentarea cu 
energie electrică a 

blocului 

administrativ 
“CARMEZ 

PROCESSING” SRL 

de la PT-4 fid.12 si 
fid.22 LEC-0,4 kV 

“CARMEZ 

PROCESSING” 

SRL 

Contract 
unic 

211521,67 1 

 

Nr.22/05- 
2019 din 

22 mai 2019 

6 
Lucrari de iluminat 

stradal a strazilor din 

com. Trușeni 

Primăria com. 
Trușeni 

Contract 
unic 

91078,53 0,5 
Nr.00041 din 
 30 mai 2019 

7 

Rețele exterioare de 

alimentare cu energie 

electrică a com. 

Grătiești 

Primăria com. 

Grătiești 

Contract 

unic 
533466,24 1,5 

Nr.42 din 

10 iulie 2019 

8 

Lucrari de montare a 

EEF/IEI a blocului 

administrativ 
“CARMEZ 

PROCESSING” SRL 

“CARMEZ 

PROCESSING” 
SRL 

Contract 

unic 
541852,26 3 

Nr.27/02- 
2019 din 

27 februarie 

2019 

9 

Alimentarea cu 

energie electrică a 
”Turn de 

radiocomunicații a 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

Contract 
unic 

81302,41 0,4 

Nr.82AP 

 din 
23 august 

2019 
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MAI” din sat. Buțeni 

r-nul Hîncești 

10 
Montarea 

iluminatului stradal 

în or. Vulcănești 

Administrația or. 
Vulcănești 

Contract 
unic 

264390,93 1 

Nr.03/11-2019 

din 
noiembrie 

2019 

11 
Reparația capitală a 

PT-9571 ID-0,4 kV a 

Rădăcini Wines SRL 

Rădăcini Wines 
SRL 

Contract 
unic 

125177,26 0,5 

Nr.20/09- 

2019 din 
20 septembrie 

2019 

12 

Alimentarea cu 
energie electrica a 

Blocului 

administrativ 

conform proiectului 
466-0319 EEF/IEI 

Rădăcini Wines 

SRL 

Contract 

unic 
268794,43 0,8 

Nr.02/03-2020 

din 02 martie 

2020 

 

13 

Alimentarea cu 

energie electrică de 
la PT-3 fid. 14 a 

secției de producere 

SRL “BOTACI” 

SRL “BOTACI” 
Contract 

unic 
53053,32 0,1 

Nr.07/11- 

2019 din 

07 noiembrie 

2019 

14 

Servicii de conectare 
a iluminatului 

electric a posturilor 

vamale BIROUL 

VAMAL CENTRU 

BIROUL VAMAL 
CENTRU 

Contract 
unic 

107499,40 0,1 

Nr.76/19 din 

12 decembrie 

2019 

15 

Lucrările de renovare 

iluminatului stradal 

/demontarea 
infrastructurii/, situat 

pe bd. Calea 

Orheiului, Chișinău. 

Întreprindere 

Municipală   

REŢELELE 
ELECTRICE  DE  

ILUMINAT 

„LUMTEH” 

Contract 
unic 

276 000,00 1 

Nr. 07/12-

2020 din 
decembrie 

2020 

16 

Proiectarea LEC -
0.4Kv la IMSP SR 

Causeni, in 

or.Causeni,str 
Iu.Gagarin,54 LEC-

0.4Kv(01/2019-

AEE) 

IMSP SR Căușeni „ 

Ana și Alexandru” 

Contract 

unic 
192024,10 0,7 

 Nr. 27/07-

2021 din 2021 

17 

Lucrări de instalare a 
sursei alternative 

(generator) de curent 

electric la blocul 
spitalicesc și 

depozitul de frigidere 

din cadrul IMSP 

Spitalul 
Dermatologie și 

Maladii 

Comunicabile. 

Institutia Medico-

Sanitara Publica 

Spitalul 
Dermatologie si  

Maladii 

Comunicabile 

Contract 
unic 

56 671,63 0,6 

Nr. 30/05a-

2022 din mai 

2022 

18 

Lucrări de instalare a 

sursei alternative 

(generator) de curent 

electric la blocul 
spitalicesc și 

depozitul de frigidere 

din cadrul IMSP 

Institutia Medico-
Sanitara Publica 

Spitalul 

Dermatologie si  

Maladii 
Comunicabile 

Contract 

unic 
193 140,18 0,6 

Nr. 30/05b-

2022 din mai 

2022 
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Spitalul 

Dermatologie și 

Maladii 

Comunicabile. 

19 

Primaria sat. Cojusna 

r-nul Straseni. 

Proiect de executie 
Nr. 2022-03/28 

REAE 

Extinderea retelelor 

de canalizare si 

reabilitarea statiei 

de pompare locala 
din sat. Cojusna pe 

terenul situat in r-

nul Straseni 

Subantrepr

enor 
129 575,92 0,8 

Nr. 30/12-din 

decembrie 
2022 

20 

Lucrări de montare a 

cabluri electrice de 

conexiune generator 

electric în postul de 
transformare 

“CARMEZ 

PROCESSING” 

SRL 

Contract 

unic 
47 105,87 0,2 

Nr. 24/01-

2023 din 

ianuarie 2023 

21 

Reparația capitală 

ID-0,4 kV PT-155 

din incinta Postului 

vamal Leușeni 

Serviciul Vamal, 

Postului vamal 
Leușeni 

Contract 

unic 
343 477,16 0,4 

Nr. 05a/12-

2023 a 
lucrarilor 

executate 

conform 

Devizului 
Local nr. 

23/10a-2023 

pe decembrie 
anul 2023 

 

22 

Reparația 

transformatoarelor la 
PT-155 din incinta 

Postului vamal 

Leușeni 

Serviciul Vamal, 
Postului vamal 

Leușeni 

Contract 

unic 
48 593,59 0,1 

Nr. 05/12-

2023 a 
lucrarilor 

executate 

conform 
Devizului 

Local nr. 

23/10-2023 pe 
decembrie 

anul 2023 

 

23 

Reparația capitală a 
liniilor electrice 

aeriene în  

Postul Vamal 

Hîrbovăț 

Biroul Vamal 

Centru, Postul 

Vamal Hîrbovăț 

Contract 

unic 
87 446,46 0,2 

Nr.  06/03-
2024 a 

lucrarilor 

executate 
conform 

Devizului 

Local nr. 

15/01-2024 pe 
martie anul 

2024 

 

 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse 

de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează 

să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte surse 

0                              1 2 3 4 

Utilaj 

1. Tractor МТЗ-82.1 1 buc  v 

2. Excavator Macao CT23 1 buc v  

3. Manipulator MAN TGA 26.463 5,5t 1 buc v  

4. Autoturn MAN TGL 7.150 22,0m 1 buc v  

5. Ford Tranzit T350 3,5t 1 buc v  

6. Mașină de taiat beton EK7651H 3,0 kW 1 buc v  

7. Mașină de taiat beton GSF16-2 13HP 120 kg 1 buc v  

8. Mai/Compactor cu un picior GRT75-1 79kg 5,5HP 1 buc v  

9. Generator Firman SPG 6500, Benzină 220V 5,5 kW 2 buc v  

10. 
Compresor Einhell TH-AC 200/40 OF 140 l/mim 

220V 1,1 kW 
1 buc v  

11. Aparat de sudat Kraft KT225 225A 2 buc v  

12. 
Ciocan rotopercutor Einhell TE-RH 38E, 1050W, 

500RPM, 9J 
2 buc v  

13. 
Ciocan rotopercutor Einhell TCRH800, 800W, SDS 
Plus 

2 buc v  

14. 
Masină de înșurubat și găurit cu acumulator Li-ion 

Einhell TE-CD 12 X-Li, 12 V, 1,3 Ah, 1300 RPM 
2 buc v  

15. Polizor unghiular Einhell TE-AG 125/750, 750W 2 buc v  

16. Polizor unghiular Makita GA9020F, 2,2kW 180mm 2 buc v  

17. Betonieră LIMEX 190LLS, 125l 1 buc v  

18. Presă de cablu 10-240mm2 YQK-240 1 buc v  

Aparate de măsură 

19. Megaohmetru UNI-T UT513 1 buc v  

20. Ohmetru UNI-T UT521 1 buc v  

21. Multimetru UYIGAO UA78A+ 1 buc v  

22. Clește de măsurat curent AXIO met AX2040 1 buc v  

23. Luxometru LX-1330B 1 buc v  

24. Metru LASER BOSCH GLM250VF 1 buc v  

Altele 

25. 
Echipament p/u lucru cu cablu (cuțite, role diferite 

ș.a.) 
2 set v  

26. 
Scule manuale (clește, chei, ciocane, foarfece, dălți, 
ferestrăie, topoare, șurubelnițe) 

2 set v  

Semnătura, _______________________   

          (semnătura autorizată) 

Negrescu Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L. 
(denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

și data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 Electrician 

autorizat Superioare 15 24 

Nr. EA 113 

din 

02.02.2024 

2 
Diriginţi de 

şantier Superioare 15 24 

Seria 2021-

DLS 

Numărul 

0522 

23.06.2026 

3 Maiştri Medii 6 16  

4 Electromontor Medii 6 8  

5 
Electromontor 

 Medii 8 14  

6 

Electromontor Medii 10 9  

7 

Electromontor Medii 16 7  

 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 16 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
Nu sunt    

2. 
Nu sunt    

3. 
Nu sunt    

4. 
Nu sunt    

     

 

Semnat: semnătura electronică 

Nume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL 
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Anexa nr. 17 

la Documentația standard  

nr. 145 din 26.11.2020  

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

Lucrări de înlocuire a panourilor de evidență și distribuție pentru 74 posturi de supraveghere 

a sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul Traficului” 

(denumirea) 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 
a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

3.1. Data încheierii contractului de asociere _______________________________________ 

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei___________________________________________ 

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________ 

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

___________________________________________________________________________ 

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ________________ 

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei__________________________________ 

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

___________________________________________________________________________ 

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării 

______________ 

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea 

obiectivului supus licitaţiei_____________________________________________________ 

3.10.Alte cauze______________________________________________________________ 

 

Data completării: 06.04.2026 

 

Semnat: _________________ 

 

Nume/prenume: Negrescu Alexandru 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L. 
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