
 

 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către Primăria Leova, R-l Leova, or Leova, str. Unirii nr. 22 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului de Constrtucția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. 

Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova (REPETAT). prin LD nr  

ocds-b3wdp1-MD-1766588683104 din 24.12.2025, noi S.R.L. “Leocons Plus”, am luat cunoștință 

de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  

interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

S.R.L. “Leocons Plus” 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei  

 

Către Primăria Leova, R-l Leova, or Leova, str. Unirii nr. 22  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

 

Ne angajăm să menținem oferta valabilă la licitația privind Constrtucția trotuarelor și a zonelor 

de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova 

(REPETAT). prin LD nr  ocds-b3wdp1-MD-1766588683104 din 24.12.2025, pentru o durată de 

60 zile, respectiv până la data de 16.03.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi 

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

  

 

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică                                  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

S.R.L. “Leocons Plus” 

(semnătura autorizată) 
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DECLARAŢIE 

privind perioada de garanție  

 

Către Primăria Leova, R-l Leova, or Leova, str. Unirii nr. 22  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

 

În cazul atribuirii nouă a contractului pentru Constrtucția trotuarelor și a zonelor de parcare pe 

str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova asigurăm o 

perioadă de garanție a lucrărilor capitale prevăzute este de 5  ani de la data recepției a terminării 

lucrărilor. 

 

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

S.R.L. “Leocons Plus” 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Constrtucția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și 

str. Constantin Pruteanu din or. Leova 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

2026 

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4 

1 Organizarea 

șantierului 

    

2 Constrtucția 

trotuarelor și a 

zonelor de parcare 

pe str. 

Independenței, str. 

Ștefan cel Mare și 

str. Constantin 

Pruteanu din or. 

Leova 

    

3 Darea în exploatare     

 

V-om executa lucrările pînă la 31.12.2026. 

 

Notă: dat fiind că nu cunoaștem exact cînd v-a fi semnat contractul și v-a fi dat ordinul de începere 

a lucrărilor, graficul mai detaliat nu îl putem prezenta la această etapă, or dacă vor fi contestații și 

procedura de semnare a contractului v-a fi tergiversată v-om avea mai puțin timp și respectiv v-a 

trebui să încadrăm lucrările în mai puține luni pentru a termina în anul curent toate lucrările. Însă 

indiferent de aceste circumstanțe garantăm că vom finaliza lucrările pînă la sfîrșitul anului 2026. 

 

Semnat: Electronic 

Nume: Gospodinov Iurie 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Leocons Plus” 
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Anexa nr. 16 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
nu sunt subcontractanți și nici 

co-asociați 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

     

 

Semnat: Electronic 

Nume:  Gospodinov Iurie 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Leocons Plus” 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectu

l 

contract

ului 

Denumirea/

numele 

beneficiaru

lui/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţul 

contractul

ui/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Amenajarea 

terenului de 

joaca pentru 
copii din 

s.Hanasenii 

Noi 

Primaria 
Hanasenii Noi 

Contractant unic  500616.20 2 luni 
14-16 din 

26.02.2022 

2 

Finisari 

Interioare la 

Licel 
Teoretic  

Alexei 

Mateevici  
din 

or.Soldanesti 

Vig House SRL Contractant unic 624046.80 2 luni 43 din 02.03.2022 

3 

Lucrari de 

reparatie  la 

centrul de 

sanatate  din 
s.Tomai 

Primaria Tomai Contractant unic 298875.60 1 luni 33 din 16.07.2022 

4 

Lucrari de 

reparatie la 

liceul Alexei 
Mateevici 

din 

or.Soldanesti 

Vig House Contractant unic 1101939.60 4 luni 36 din 15.08.2022 

5 

Reparatia 

interioara la 

Azilul de 
batrini din 

Sarat 

Galbena  

Caritate MD Contractant unic 1854998.96 4 luni 22 din 21.10.2022 

6 

Amenajarea 
terenului de 

odihna 

pentru copii 
si maturi  din 

s.Baius 

Primaria Baius Contractant unic 449599.73 3 luni 01 din 20.12.2023 

7 

Lucrari de 
reparatie a 

pardoselilor 

cabinetelor  
4-20 la 

gimnaziul 

Tigheci r-ul 
Leova 

Primaria s.Tigheci Contractant unic 627491.01 4 luni 02 din 30.11.2023 

8 

Reparatia 

capitala  a 
fasadei 

caminului 

cultural din 
s.Hanasenii 

Noi ,r-ul 

Leova 

Primaria 

Hanasenii Noi 
Contractant unic 403273.61 2 luni 03 din 30.11.2023 

9 

Reparatia 
capitala a 

acoperisului 

Primaria Leova Contractant unic 191196.35 1 luna 05 din 14.06.2024 



7 

 

la cantina 
sociala din 

or.Leova 

10 

Reparatia 
capitala ale 

cladirilor 

,reparatia 
interioara  a 

peretilor si 

tavanelor la 
sed scolii de 

arte  

Directia cultura 
turizm si tuneret 

din or.Leova 

Contractant unic 220018.85 1 luna 01 din 24.06.2024 

11 

Renovarea si 
consolidarea 

sectorului de 

drum 
adiacent 

podului de la 

intersectia 
str.Horilor si 

V.Cupcea 

din or.Leova 

Primaria Leova Contractant unic 378526.16 2 luni 01 din 21.08.2024 

12 

Pavarea 
terenului 

aferent IET 

nr.2 
Romanita 

din or.Leova 

Primaria Leova Contractant unic 593299.34 2 luni 01 din 02.09.2024 

13 

Reparatia 
interioara la 

sediul CS 

satul Cotul 
Morii r.ul 

Hincesti 

IMSP Centru de 

sanatate Hincesti 
Contractant unic 149420.59 1 luni 03 din 21.10.2024 

14 

Reparatii 
curente  a 

coridoarelor,

usii principal 
e,balustradei 

,electricitatii 

si rampei de 
acces a 

azilului 

Azilul pentru 

persoanele cu 

dezabilitati si in 
etate Leova 

Contractanc unic 219362.70 1 luna 12 din 05.11.2024 

15 

Lucrari de 

reparatii 
capitale la 

scoala 

sportiva 
raionala 

Directia  

Invatamint leova 
Contractant unic 291017.78 2 luni 03 din 12.11.2024 

16 

Reparatia 

strazii Stefan 
Voda 

s.Carpineni 

r.Hinceti  

Vig HOUSE Contractant  unic 359671.46 1 luni 25 din 04.12.2024 

17 

Conectarea 

la sistemul 

de canalizare 
si apeduct a 

gospodariilor 

social 

vulnerabile 

si cladirilor 

APL din 
comuna 

Saratica 

Noua r.ul 
Leova 

Pro Entrase AO Contractant unic 633276.73 1 luni 01 din 23.12.2024 

18 

Conectarea 

la sistemul 

de canalizare 
a 

gospodariilor 

social 
vulnerabile 

si gradinitei 

de copii din  
s.Seliste r-ul 

Leova 

Pro Entrase  AO Contractant unic 484159.16 1 luni 02 din 23.12.2024 

19 

Reparatia 
drumului pe 

strada 

I.Neculcea 

Vig HOUSE  Contractant Unic 164562.47 1 luni 03 din 16.12.2024 
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din or.Leova 

20 

Lucrari de 

reparatie 

capitala 
pardoselilor 

acoridorului 

la scoala de 
arte din 

or.Leova 

Directia cultura 

tineret si sport 
Contactant unic 230289.87 1 luna 01.din 21.07.2025 

21 

Lucrari de 
reparatie s 

salii sportive 

la Scoala 
Sportiva 

Raionala a 

Directiei de 
invatamint a 

CR Leova 

Directia 

Invatamint Leova 
Contractant Unic 245358.77 1 luni 01.din 24.2025 

22 

Reparatia 

interioara la 
Gradinita din 

s.Tomai.r-

nul Leova 

Primaria Tomai Contractant unic 644456.99 2 luni 
01 din 13.10.2025 

02 din 05.12.2025 

23 

Reparatia 

strazilor din 

or.Leova,raio
nul Leova 

sianume 

.str.Alexandr
u Vlahuta 

,str.Decebal.

str.Ion 
Neculce,str.

Alexandr 

Vatlin 
,str.Alexandr

u cel 

Bun,str.Ion 
Soltis 

,str.M.Emine

scu,str.Bogd
an 

Petruceicu 

Hasdeu 

Primaria Leova Contractant unic 10186915.03 4 luni 
04/2025 din 
06.01.2026 

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: electronic 

Nume:  Gospodinov Iurie 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL 
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FORMULARUL F3.11 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru prestarea serviciilor   

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1. Autocamion Scania 2 propriu  

2. Utilaj pentru fortan 1 propriu  

3. Autocamion MAN 8.150 1 propriu  

4. Incarcator 40.14 1 propriu  

5. Benzopila  5 propriu  

6. Betoniere 5 propriu  

7. Dreli ID500 8 propriu  

8. Perforator HLC -1850 8 propriu  

9. Polizor unghiular 10 propriu  

10. Excavator KUBOTA KX4-41  1 propriu  

11. Excavator JCB 4 CX 1 propriu  

12. Semiremorca Shwarzmuller 2 propriu  

13. Autovehicul pentru tractiune pentru remorci 1 propriu  

14. Miniexcavator pe senile KUBOTA KX71-3 1 propriu  

15. Autovehicul MAN TGM 18.240,manipuleator 

tral 

1 propriu  

16. Rulou vibratoare de drun HAMM 1 propriu  

 

 

 

 

Semnat: electronic 

Nume: Gospodinov Iurie  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL Leocons Plus 
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr

. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate (ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

și data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 
Arhitect-șef 

    

2 
Inginer-șef 

Medii 11 ani 36  

3 
Diriginţi de 

şantier Superioare 51 ani 115 Seria 2022-DS 

Numarul 1673 

din 25.11.2022 

4 
Maiştri 

Medii 9 ani 46  

 

Semnat: electronic 

Nume: Gospodinov Iurie  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: SRL Leocons Plus 
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