

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație capitală la Centru Credo(Centru pentru copii cu dizabilități) din or. Sîngerei	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124,	contractant unic	81301,32	1 (una) lună	Nr.1 din 29.09.2023
2	lucrări de reparație Grădinița creșă nr.6 din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124,	contractant unic	127192,02	2 (două) luni	Nr.2 din 10.12.2023
3	lucrările de reparație la Primăria or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124	contractant unic	152 437,04	2 (două) luni	Nr.2 din 25.03.2024
4	lucrări de reparație capitală a holului etajului 2, cabinetul secretarului consiliului orășenesc a Primăriei, or. Sîngerei, Lucrari de reparație la Centrul Stomatologic Singerei	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124	contractant unic	219 586,25	10 (zece) zile	Nr.5 08.05.2024
5	IMSP Spitalul raional Singerei.	<u>MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 9</u>	contractant unic	188 596,12	25 de zile	Nr.24 23.10.2024
6		<u>MD-6201, or. Sîngerei, str. N.</u>	contractant unic	131 273,70	1 (una) lună	Nr.23 12.12.2024

7	Imprejmuiri de gard IMSP CS Cubolta. Lucrari de reparative (bloc sanitar)	<u>Testemițanu, 51</u> r-nul. Sîngerei, s. Cubolta,	contractant unic	95693,24	1 (una) lună	Nr.1/2025 14.02.2025
8	Teren de sport multifuncțional situat in com. Balasesti, r-nul Sîngerei, Lucrări de construcție a unui complex sportiv multifuncțional s. Sîngerei Noi (etapa I) “, r.Sîngerei s.Sîngerei Noi Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional din satul Pînzărenii, raionul Fălești	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	436793,43	1 (una) lună	Proces verbal din 05.12.2025
9	Lucrări de construcție a unui complex sportiv multifuncțional s. Sîngerei Noi (etapa I) “, r.Sîngerei s.Sîngerei Noi Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional din satul Pînzărenii, raionul Fălești	Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	1 230 000	4 (patru) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 /iunie 2025, nr. 002 /august 2025
10	Teren de sport multifuncțional situat in com. Balasesti, s.Sloveanca, r-nul Sîngerei, Construcția complexului sportiv multifuncțional în s. Fetești, r-nul Edinet	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	863606,94	4 (patru) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.001 din 14 iulie 2025 si nr.002 din octombrie 2025
11		WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	460654,88	2 (doua) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 din 11 noiembrie 2025
12		Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	1 420 717	4 (patru) luni	Proces verbal nr.1 din si nr.2 29.11.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL FINOLEX CENTER